

別紙様式4 (その3)

抽出事案説明書

(担当部局名：沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センター)

入札方式	随意契約方式
工事名	一般国道107号美土里橋橋梁補強工事
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	橋長 86m、 支承取替工 16基、 横変位航測装置 12基、 橋脚コンクリート巻立工 146m ³
随意契約の理由	当該工事にあつては、平成30年12月4日付けで総合評価落札方式による条件付一般競争入札の公告に付したところだが、公告に示した期限までに入札参加の申請がなく、結果として入札不調となったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約に移行したものである。
契約金額	189,183,600円 (うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 14,013,600円)
その他	総合評価落札方式条件付一般競争入札の経緯 1 入札公告日 平成30年12月4日 2 入札参加申請期限日 平成30年12月12日(入札参加希望者なし) 3 入札取止め日 平成30年12月12日

随意契約理由書

工事名：一般国道107号美土里橋橋梁補強工事

根拠規定等	地方自治法施行令 第167条の2第1項第8号 ＜競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき＞
随意契約理由	当工事は一般国道107号美土里橋の補強工事を行うものである。 本工事の実施にあたって入札公告を行ったものの、入札者がいなかったことから、地方自治法施行令第167条の2の規定により、随意契約により施工者を選定するものである。
選定業者	(1)宮城建設株式会社 (2)北日本機械株式会社 (3)株式会社中央コーポレーション (4)株式会社小山田工業所 (5)刈屋建設株式会社 (6)三陸土建株式会社 (7)株式会社大久保建設 (8)株式会社田中建設
選定理由	下記記載の選定理由すべてを満たす者である。 (1)平成29・30年度の県営建設工事入札参加資格者名簿の鋼橋上部工事に登録されている者。 (2)過去15年以内に岩手県内において「元請として道路橋又は鉄道橋における鋼橋の製作及び架設工事を施工した実績」を有すること。 (3)本店が岩手県内に所在していること。 (4)指名停止になっていないこと。

【地方自治法施行令】(昭和二十二年政令第十六号)〔抜粋〕

(随意契約)

第六十七條の二 地方自治法第二百三十四條第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。


〔略〕

八 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。

大 地 七 号 外
平成 30 年 12 月 20 日

〒 0 2 8 - 8 0 3 1
岩手県久慈市新中の橋 4 - 3 5 - 3
宮城建設株式会社
代表取締役社長 竹田 和正 様

沿岸広域振興局長 石川 義晃



県営建設工事にかかる見積依頼について

下記の県営建設工事について、見積合わせのうえ随意契約を締結したいので、請負施工の希望がある場合には、次により見積書を提出願います。

記

1 見積に付する事項

(1) 工 事 名

一般国道107号美土里橋橋梁補強工事

(2) 工事場所

気仙郡住田町世田米字合地沢地内

(3) 工事期間 370 日間 (うち余裕期間 84日間)

2 設計図書及び契約条項を示す場所

大船渡市猪川町字前田6-1 沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センター支出入札課

3 現場説明の日時及び場所

なし

4 見積書提出の日時及び場所

(1) 日時 平成31年1月17日(木) 午前11時00分


(2) 場所 大船渡市猪川町字前田6-1 大船渡地区合同庁舎 4階第2会議室

5 見積条件

別添「見積心得」のとおり

番号	020
工事番号	30-2-4507-00171
工事名	一般国道107号美土里橋橋梁補強工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字合地沢地内
工期	370 日間
見積日	平成31年1月17日 (木) 午前11時00分
見積場所	4階第2会議室
通知年月日	平成30年12月20日




業者番号	業者名	郵便番号	住所
00-007605	宮城建設株式会社	028-8031	岩手県久慈市新中の橋4 - 35 - 3
00-011004	北日本機械株式会社	028-4193	岩手県盛岡市洪民字狐沢70 - 1
00-020178	株式会社中央コーポレーション	025-0003	岩手県花巻市東宮野目11 - 5
03-000109	株式会社小山田工業所	020-0015	岩手県盛岡市本町通3 - 18 - 8
03-000272	刈屋建設株式会社	028-2104	岩手県宮古市刈屋11 - 80 - 3
03-005906	三陸土建株式会社	020-0122	岩手県盛岡市みたけ5 - 15 - 12
03-008096	株式会社大久保建設	028-0115	岩手県花巻市東和町安俵2 - 11
03-008877	株式会社田中建設	029-5703	岩手県和賀郡西和賀町沢内字貝沢3 - 15 - 1

検 印	
所 長	課 長
	

様式第5号 (第12第2項関係)

見 積 調 書

工 事 番 号	30-2-4507-00171	見積日時	平成31年1月17日 (木) 午前11時00分	
工 事 名	一般国道107号美土里橋橋梁補強工事			
工 事 場 所	気仙郡住田町世田米字合地沢地内			
予 定 価 格	189,187,920 円			
予 定 価 格 (税 抜)	175,174,000 円			
見 積 者 名	見 積 額 (千円)			決 定 額 (千円)
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	
宮城建設株式会社	辞退			
北日本機械株式会社	辞退			
株式会社中央コーポレーション	辞退			
株式会社小山田工業所 代	175,170			175,170
刈屋建設株式会社	辞退			
三陸土建株式会社	辞退			
株式会社大久保建設	不参加			
株式会社田中建設	辞退			

所属長	執行者	補助者	委任状確認者
			

備 考 見積額に当該額の8%に相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。
(決定価格)


主任主査



記の第34条3項及び4項削除



岩手県営建設工事請負契約書



- 1 工事名 一般国道107号美土里橋橋梁補強工事
- 2 工事場所 気仙郡住田町世田米字合地沢地内
- 3 工期 自 平成31年 2月 1日
至 平成32年 2月 5日
- 4 請負代金額 金 189,183,600 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 14,013,600円)
- 5 契約保証金 金 18,918,360 円
- 6 解体工事に要する費用等 別紙1のとおり

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別記条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本契約締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

平成31年 1月31日

発注者 岩手県
 契約担当者
 沿岸広域振興局長 石川 義晃



受注者 岩手県盛岡市本町通三丁目18番8号
 株式会社小山田工業所
 代表取締役 小山田 浩之

