

早池峰山仮設トイレ等設置管理委託業務仕様書（内訳書）

別紙2

週	実施する期間	業務回数				備考
		(1)仮設トイレ 簡易手洗器 設置・回収	(2)仮設トイレ 維持管理	(3)簡易手洗器 維持管理	(4)携帯トイレ 回収箱 維持管理	
1	6月10日～6月16日	1	2	2	1	6/10：トイレ6基、手洗1基設置
2	6月17日～6月23日		2	2	1	6/14：山開き
3	6月24日～6月30日		2	2	1	
4	7月1日～7月7日		2	2	1	
5	7月8日～7月14日		2	2	1	
6	7月15日～7月21日		2	2	1	
7	7月22日～7月28日		2	2	1	7/23：海の日、7/24スポーツの日
8	7月29日～8月4日		2	2	1	
9	8月5日～8月11日		2	2	1	8/10：山の日
10	8月12日～8月18日		2	1	1	
11	8月19日～8月25日		2	1	1	
12	8月26日～9月1日		2	1	1	
13	9月2日～9月8日		2	1	1	
14	9月9日～9月15日		2	1	1	
15	9月16日～9月22日		2	1	1	9/21：敬老の日、9/22：秋分の日
16	9月23日～9月29日		2	1	1	
17	9月30日～10月6日		2	1	1	
18	10月7日～10月13日		2	1	1	
19	10月14日～10月20日	1	2	1	1	10/20：トイレ、手洗全撤去
20						
	計	2	38	28	19	

*仮設トイレ等の設置、撤去作業は発注者と打合せの上、実施すること。