

早池峰山仮設トイレ等設置管理委託業務仕様書（内訳書）

別紙 2

週	実施する期間	業務回数				備考
		(1) 仮設トイレ 簡易手洗器 設置・回収	(2) 仮設トイレ 維持管理	(3) 簡易手洗器 維持管理	(4) 携帯トイレ 回収箱 維持管理	
1	6月 3日～ 6月 9日	1	2	2	1	6/3：トイレ6基、手洗1基設置
2	6月10日～ 6月16日		2	2	1	6/13(日)：山開き
3	6月17日～ 6月23日		2	2	1	
4	6月24日～ 6月30日		2	2	1	
5	7月 1日～ 7月 7日		2	2	1	
6	7月 8日～ 7月14日		2	2	1	
7	7月15日～ 7月21日		2	2	1	
8	7月22日～ 7月28日		2	2	1	7/22：(木)海の日、 7/23：(金)スポーツの日
9	7月29日～ 8月 4日		2	2	1	
10	8月 5日～ 8月11日		2	2	1	8/8：(日)山の日、 8/9：(月)振替休日
11	8月12日～ 8月18日		2	1	1	
12	8月19日～ 8月25日		2	1	1	
13	8月26日～ 9月 1日		2	1	1	
14	9月 2日～ 9月 8日		2	1	1	
15	9月 9日～ 9月15日		2	1	1	
16	9月16日～ 9月22日		2	1	1	9/20(月)：敬老の日
17	9月23日～ 9月29日		2	1	1	9/23(木)：秋分の日
18	9月30日～10月 6日		2	1	1	
19	10月 7日～10月13日		2	1	1	
20	10月14日～10月20日	1	2	1	1	10/20：トイレ、手洗全撤去
	計	1	40	30	20	

* 仮設トイレ等の設置及び撤去作業は、事前に発注者と打合せの上実施すること。