
【別紙１】

設計表示単位一覧表（地質調査業務）

単位 数位 単位 数位
第2部 地質調査業務 第2章 第1 共通 [2]2-1-1 打合せ協議 [2]2-1-1_1 着手1、中間1、成果物納入時1 - - - - 業務 1 業務 1 ○

[2]2-1-1_2 着手1、中間2、成果物納入時1 - - - - 業務 1 業務 1 ○
[2]2-1-1_3 着手1、中間3、成果物納入時1 - - - - 業務 1 業務 1 ○
[2]2-1-1_4 着手1、中間4、成果物納入時1 - - - - 業務 1 業務 1 ○
[2]2-1-1_5 着手1、中間5、成果物納入時1 - - - - 業務 1 業務 1 ○

第2章 第2 機械ボーリング [2]2-2-1 土質ボーリング - - - - - - m 1 m 1 － 市場単価
[2]2-2-2 岩盤ボーリング - - - - - - m 1 m 1 － 市場単価

第2章 第3 サンプリング [2]2-3-1 シンウォール - - - - - - 本 1 本 1 － 市場単価
[2]2-3-2 デニソン - - - - - - 本 1 本 1 － 市場単価
[2]2-3-3 トリプル - - - - - - 本 1 本 1 － 市場単価

第2章 第4 サウンディング及び原位置試験 [2]2-4-1 標準貫入試験 - - - - - - 回 1 回 1 － 市場単価
[2]2-4-2 孔内水平載荷試験 - - - - - - 回 1 回 1 － 市場単価
[2]2-4-3 現場内透水試験 - - - - - - 回 1 回 1 － 市場単価
[2]2-4-4 スウェーデン式サウンディング - - - - - - m 1 m 1 － 市場単価
[2]2-4-5 オランダ式二重管コーン貫入試験 - - - - - - m 1 m 1 － 市場単価
[2]2-4-6 ポータブルコーン貫入試験 - - - - - - m 1 m 1 － 市場単価

第2章 第5 現場内小運搬 [2]2-5-1 人力運搬 - - - - - - t 0.01 t 0.01 － 市場単価
[2]2-5-2 特装者運搬（クローラ） - - - - - - t 0.01 t 0.01 － 市場単価
[2]2-5-3 モノレール運搬 - - - - - - t 0.01 t 0.01 － 市場単価
[2]2-5-4 索道運搬 - - - - - - t 0.01 t 0.01 － 市場単価

第2章 第6 足場仮設 [2]2-6-1 平坦足場 - - - - - - 箇所 1 箇所 1 － 市場単価
[2]2-6-2 湿地足場 - - - - - - 箇所 1 箇所 1 － 市場単価
[2]2-6-3 傾斜地足場 - - - - - - 箇所 1 箇所 1 － 市場単価
[2]2-6-4 水上足場 - - - - - - 箇所 1 箇所 1 － 市場単価

第2章 第7 その他間接調査費 [2]2-7-1 準備及び後片付け - - - - - - 業務 1 業務 1 － 市場単価
[2]2-7-2 搬入路伐採等 - - - - - - m 1 m 1 － 市場単価
[2]2-7-3 環境保全 - - - - - - 箇所 1 箇所 1 － 市場単価
[2]2-7-4 調査孔閉塞 - - - - - - 箇所 1 箇所 1 － 市場単価
[2]2-7-5 給水費（ポンプ運転） - - - - - - 箇所 1 箇所 1 － 市場単価

第3章 第1 弾性波探査 [2]3-1-4 発破法及びスタッキング法 [2]3-1-4-1_1 計画準備 - - - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[2]3-1-4-1_2 現地踏査 - - - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[2]3-1-4-1_3 資料検討 - - - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[2]3-1-4-1_4 解析 - - - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[2]3-1-4-1_5 照査 - - - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[2]3-1-4-1_6 報告書とりまとめ - - - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[2]3-1-4-1_7 測線設定 - - - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[2]3-1-4-1_8 観測（発破法） - - - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[2]3-1-4-1_9 観測（スタッキング法） - - - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[2]3-1-5 準備費 [2]3-1-5-1_1 発破法 - - - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○ 間接調査費
[2]3-1-5-1_2 スタッキング法 - - - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○ 間接調査費

[2]3-1-6_4 打合せ協議（標準） [2]2-1-1_4 着手1、中間4、成果物納入時1 - - - - 業務 1 業務 1 ○
第3章 第2 軟弱地盤技術解析 [2]3-2-2 軟弱地盤技術解析 [2]3-2-2-1_1 解析計画 - - - - 業務 1 業務 1 ○

[2]3-2-2-1_2 現地踏査 - - - - 業務 1 業務 1 ○
[2]3-2-2-1_3 現況地盤解析 [2]3-2-2-1_3(1) 地盤破壊（円弧すべり） - - 断面 1 断面 1 ○

[2]3-2-2-1_3(2) 地盤変形（簡便法） - - 断面 1 断面 1 ○
[2]3-2-2-1_3(3) 地盤圧密（一次元解析） - - 断面 1 断面 1 ○
[2]3-2-2-1_3(4) 地盤液状化（簡便法） - - 断面 1 断面 1 ○

[2]3-2-2-1_4 検討対策工法の検討 - - 業務 1 業務 1 ○
[2]3-2-2-1_5 対策後地盤解析 [2]3-2-2-1_5(1) 地盤破壊（円弧すべり） - - 断面 1 断面 1 ○

[2]3-2-2-1_5(2) 地盤変形（簡便法） - - 断面 1 断面 1 ○
[2]3-2-2-1_5(3) 地盤圧密（一次元解析） - - 断面 1 断面 1 ○
[2]3-2-2-1_5(4) 地盤液状化（簡便法） - - 断面 1 断面 1 ○

[2]3-2-2-1_6 最適工法の決定 - - - - 業務 1 業務 1 ○
[2]3-2-2-1_7 照査 - - - - 業務 1 業務 1 ○

[2]3-1-6_4 打合せ協議（標準） [2]2-1-1_3 着手1、中間3、成果物納入時1 - - - - 業務 1 業務 1 ○
第3章 第3 地すべり調査 [2]3-3-2 計画準備 - - - - - - 業務 1 業務 1 －

[2]3-3-3 移動変形調査 [2]3-3-3-1 移動変形調査（伸縮計） [2]3-3-3-1-1 設置 - - 基 1 基 1 －
[2]3-3-3-1-2 観測 - - 回 1 回 1 －
[2]3-3-3-1-3 資料整理 - - 箇月 1 箇月 1 －

[2]3-3-3-2 移動変形調査（傾斜計） [2]3-3-3-2-1 設置 - - 基 1 基 1 －
[2]3-3-3-2-2 観測 - - 回 1 回 1 －
[2]3-3-3-2-3 資料整理 - - 箇月 1 箇月 1 －

[2]3-3-3-3 移動変形調査（パイプ式歪計） [2]3-3-3-3-1 設置 - - 孔 1 孔 1 －
[2]3-3-3-3-2 観測 - - 回 1 回 1 －
[2]3-3-3-3-3 資料整理 - - 箇月 1 箇月 1 －

[2]3-3-3-4 移動変形調査（挿入式孔内傾斜計） [2]3-3-3-4-1 設置 - - 孔 1 孔 1 －
[2]3-3-3-4-2 観測 - - 回 1 回 1 －
[2]3-3-3-4-3 資料整理 - - 箇月 1 箇月 1 －

[2]3-3-4 地下水位調査 [2]3-3-4-1 地下水位調査（自記水位計） [2]3-3-4-1-1 設置 - - 基 1 基 1 －
[2]3-3-4-1-2 観測及び資料整理 - - 箇月 1 箇月 1 －

[2]3-3-4-2 地下水位調査（携帯用触針水位計） [2]3-3-4-2-1 設置 - - 回 1 回 1 －
[2]3-3-4-2-2 資料整理 - - 回 1 回 1 －

[2]3-3-4-3 間隙水圧調査 [2]3-3-4-3-1 間隙水圧測定（電気式） - - 回 1 回 1 －
[2]3-3-4-3-2 間隙水圧測定（水頭測定） - - 回 1 回 1 －

[2]3-3-4-4 地下水追跡調査 [2]3-3-4-4-1 観測（食塩法又は硫酸マンガン法） - - 観測 1 観測 1 －
[2]3-3-4-4-2 観測（フローレッセンソーダ法） - - 観測 1 観測 1 －
[2]3-3-4-4-3 資料整理 - - 資料 1 資料 1 －

[2]3-3-4-5 揚水試験 [2]3-3-4-5-1 簡易揚水試験（観測） - - 回 1 回 1 －
[2]3-3-4-5-2 揚水試験（観測） - - 回 1 回 1 －

[2]3-3-4-6 水質分析 [2]3-3-4-6-1 採水 - - 資料 1 資料 1 －
[2]3-3-4-6-2 資料整理 - - 資料 1 資料 1 －

[2]3-3-4-7 地下水検層 [2]3-3-4-7-1 観測（自然水位検層、汲上検層） - - 回 1 回 1 －
[2]3-3-4-7-2 観測（ステップ検層） - - ｽﾃｯﾌﾟ 1 ｽﾃｯﾌﾟ 1 －

[2]3-3-5 解析 [2]3-3-5-1 揚水試験解析 [2]3-3-5-1-1 簡易揚水試験資料の解析 - - 回 1 回 1 ○
[2]3-3-5-1-2 揚水試験資料の解析 - - 回 1 回 1 ○

[2]3-3-5-2 地下水検層解析 - - - - 孔 1 孔 1 ○
[2]3-3-5-3 地盤特性検討 - - - - 業務 1 業務 1 ○
[2]3-3-5-4 機構解析 - - - - 業務 1 業務 1 ○
[2]3-3-5-5 安定解析 - - - - 業務 1 業務 1 ○
[2]3-3-5-6 対策工法選定 - - - - 業務 1 業務 1 ○

[2]3-3-6-1 アンカー引抜試験 [2]3-3-6-1 引抜試験 - - - - 本 1 本 1 －
[2]3-3-6-2 資料整理 - - - - 本 1 本 1 ○

[2]3-3-7 報告書作成 - - - - - - 業務 1 業務 1 ○
[2]3-3-8 打合せ協議（標準） [2]3-3-8_3 着手1、中間3、成果物納入時1 - - - - 業務 1 業務 1 ○

設計表示 契約表示
備考区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 単価登録
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【別紙１】

設計表示単位一覧表（地質調査業務）

単位 数位 単位 数位
設計表示 契約表示

備考区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 単価登録

第3章 第4 土質調査（海岸） [2]3-4-2 準備 - - - - - - 式 1 式 1 －
[2]3-4-3 位置測量 [2]3-3-1 陸上測量 - - - - km 0.01 km 0.01 －

[2]3-3-2 海上測量 [2]3-3-2-1 トランシット - - 地点 1 地点 1 －
[2]3-3-2-2 トータルステーション - - 地点 1 地点 1 －
[2]3-3-2-3 GPＳ - - 地点 1 地点 1 －

[2]3-4-4 足場 [2]3-4-3 足場組立解体 - - - - 基 1 基 1 －
足場設置・撤去・移設 [2]3-4-4-1 海上足場 [2]3-4-4-1(1) 単管足場 箇所 1 箇所 1 －

[2]3-4-4-1(2) スパッド台船 箇所 1 箇所 1 －
[2]3-4-4-2 陸上足場 - - 箇所 1 箇所 1 － 市場単価

[2]3-4-5 ボーリング [2]3-5-2 海上ボーリング - - - - m 1 m 1 －
[2]3-5-3 陸上ボーリング - - - - m 1 m 1 － 市場単価

[2]3-4-6 原位置試験及び乱れの少ない試料採取 [2]3-6-1 海上施工 - - - - 回/本 1 回/本 1 －
[2]3-6-2 陸上施工 - - - - 回/本 1 回/本 1 － 市場単価

[2]3-4-7 土質試験 [2]3-7-1 物理試験費 - - - - 式 1 式 1 －
[2]3-7-2 力学試験費 - - - - 式 1 式 1 －

[2]3-4-8 報告書作成 - - - - - - 式 1 式 1 －
[2]3-4-9 運搬 [2]3-9-1 交通船 - - - - 式 1 式 1 －

[2]3-9-2 交通車 - - - - 式 1 式 1 －
[2]3-9-3 機材 - - - - 式 1 式 1 －
[2]3-9-4 試料 - - - - 式 1 式 1 －

[2]3-4-14 解析等調査（既存資料収集・現地調査） - - - - - - 式 1 式 1 －
[2]3-4-15 解析等調査成果 [2]3-15-1 試料整理とりまとめ [2]3-15-1-1 解析等調査業務費分 - - 式 1 式 1 －

[2]3-15-1-2 直接調査費分 - - 式 1 式 1 －
[2]3-15-2 断面図等の作成 [2]3-15-1-3 解析等調査業務費分 - - 式 1 式 1 －

[2]3-15-1-4 直接調査費分 - - 式 1 式 1 －
[2]3-15-3 総合的な解析 - - - - 式 1 式 1 －

※単価登録欄が「○」となっている箇所は、積算プログラムに登録されている単価表である。
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【別紙２】

設計表示単位一覧表（測量業務）

単位 数位 単位 数位
第3部 測量業務 第2章 第1 打合せ等 [3]2-1-1 打合せ協議 [3]2-1-1_1 着手1、中間1、成果物納入時1 - - - - 業務 1 業務 1 －

[3]2-1-1_2 着手1、中間2、成果物納入時1 - - - - 業務 1 業務 1 ○
[3]2-1-1_3 着手1、中間3、成果物納入時1 - - - - 業務 1 業務 1 －
[3]2-1-1_4 着手1、中間4、成果物納入時1 - - - - 業務 1 業務 1 －
[3]2-1-1_5 着手1、中間5、成果物納入時1 - - - - 業務 1 業務 1 －

第2章 第2 基準点測量 [3]2-2-1 基準点測量 [3]2-2-1-1 1級基準点測量（新点5点） - - - - 点 1 点 1 ○
[3]2-2-1-2 2級基準点測量（新点10点） [3]2-2-1-2_1 伐採有り - - 点 1 点 1 ○

[3]2-2-1-2_2 伐採無し - - 点 1 点 1 ○
[3]2-2-1-3 3級基準点測量（新点20点） [3]2-2-1-3_1 伐採有り [3]2-2-1-3_1(1) 永久標識設置有り 点 1 点 1 ○

[3]2-2-1-3_1(2) 永久標識設置無し 点 1 点 1 ○
[3]2-2-1-3_2 伐採無し [3]2-2-1-3_2(1) 永久標識設置有り 点 1 点 1 ○

[3]2-2-1-3_2(2) 永久標識設置無し 点 1 点 1 ○
[3]2-2-1-4 4級基準点測量（新点35点） [3]2-2-1-4_1 伐採有り - - 点 1 点 1 ○

[3]2-2-1-4_2 伐採無し - - 点 1 点 1 ○
[3]2-2-2 基準点設置 [3]2-2-2-1 新点10点　地上埋設（上面舗装） [3]2-2-2-1_1 1級基準点 - - 点 1 点 1 ○

[3]2-2-2-1_2 2、3級基準点 点 1 点 1 ○
[3]2-2-2-2 新点10点　3級、4級基準点埋設 - - - - 点 1 点 1 ○

[3]2-2-4 打合せ協議（標準） [3]2-2-4_3 着手1、中間3、成果物納入時1 - - - - 業務 1 業務 1 ○
第2章 第3 水準測量 [3]2-3-1 水準測量 [3]2-3-1-1 1級水準測量（標準作業量100km） - - - - km 0.1 km 0.1 －

[3]2-3-1-2 2級水準測量（標準作業量30km） - - - - km 0.1 km 0.1 －
[3]2-3-1-3 3級水準測量（標準作業量5km） - - - - km 0.1 km 0.1 －
[3]2-3-1-4 4級水準測量（標準作業量2km） - - - - km 0.1 km 0.1 －

[3]2-3-2 水準点設置 [3]2-3-2-1 永久標識（標準作業量8点） - - - - 点 1 点 1 －
[3]2-3-2-2 永久標識以外（標準作業量6点） - - - - 点 1 点 1 －

第2章 第4 路線測量 [3]2-4-1 作業計画 - - - - - - 業務 1 業務 1 ○
[3]2-4-2 現地踏査 - - - - - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-4-3 線形決定 - - - - - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-4-4 IP設置測量（クロソイド曲線1箇所、基準点設置） - - - - - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-4-5 中心線測量（クロソイド曲線1箇所、測点間隔20m） - - - - - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-4-6 仮BM設置測量 [3]2-4-6-1 平地 - - - - km 0.01 km 0.01 －

[3]2-4-6-2 山地 - - - - km 0.01 km 0.01 －
[3]2-4-7 縦断測量 - - - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-4-8 横断測量（クロソイド曲線1箇所、測点間隔20m） - - - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-4-10 一車線林道測量 [3]2-4-10-1 計画・準備 - - - - km 0.01 km 0.01 ○

[3]2-4-10-2 中心線測量 - - - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-4-10-3 縦断測量 - - - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-4-10-4 横断測量 - - - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-4-10-5 土質区分・その他調査 [3]2-4-10-5_1 土質区分調査 - - km 0.01 km 0.01 ○

[3]2-4-10-5_2 構造物調査等 - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-4-11 伐開 [3]2-4-11_1 伐開（A） - - - - km 0.01 km 0.01 ○

[3]2-4-11_2 伐開（B） - - - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-4-11_3 伐開（C） - - - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-4-11_4 伐開（D） - - - - km 0.01 km 0.01 ○

第2章 第5 用地測量 [3]2-5-1 用地測量 [3]2-5-1-1 作業計画 [3]2-5-1-1-1 作業計画 - - 業務 1 業務 1 ○
[3]2-5-1-1-2 現地踏査 - - 業務 1 業務 1 ○

[3]2-5-1-2 資料調査 [3]2-5-1-2-1 公図等の転写 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-5-1-2-2 地籍測量図転写 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-5-1-2-3 土地の登記記録調査 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-5-1-2-4 権利者確認調査（当初） - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-5-1-2-5 権利者確認調査（追跡） - - 人 1 人 1 ○
[3]2-5-1-2-6 建物の登記記録調査 - - 戸 1 戸 1 ○
[3]2-5-1-2-7 公図等転写連続図作成 - - ha 0.01 ha 0.01 ○

[3]2-5-1-3 境界確認 [3]2-5-1-3-1 復元測量 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-5-1-3-2 境界確認 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-5-1-3-3 土地境界確認書作成 - - km 0.01 km 0.01 ○

[3]2-5-1-4 用地幅杭設置測量 - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-1-5 面積計算 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-5-1-6 用地実測図原図等の作成 [3]2-5-1-6_1 用地実測図原図作成 - - ha 0.01 ha 0.01 ○

[3]2-5-1-6_2 用地現況測量 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-5-1-6_3 用地平面図作成 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-5-1-6_4 土地調書作成 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-5-1-6_5 用地実測製図作成 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-5-1-6_6 用地平面図（公開図）の作成 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-5-1-6_7 用地平面図（個別図）の作成 - - ha 0.01 ha 0.01 ○

[3]2-5-1-7 境界測量 [3]2-5-1-7_1 補助基準点の設置 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-5-1-7_2 境界測量 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-5-1-7_3 用地境界仮杭設置 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-5-1-7_4 用地境界杭設置 - - 本 1 本 1 ○

[3]2-5-1-8 境界点間測量 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-5-3 保安林調査 [3]2-5-3_1 現況写真・整理 [3]2-5-3_1(1) 原本 - - km 0.01 km 0.01 ○

[3]2-5-3_1(2) 複製1部 - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_2 計画準備・資料収集 - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_3 計画書等作成 [3]2-5-3_3-1 事業計画書作成 [3]2-5-3_3-1(1) 原本 km 0.01 km 0.01 ○

[3]2-5-3_3-1(2) 複製1部 km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_3-2 工事工程表作成 [3]2-5-3_3-2(1) 原本 km 0.01 km 0.01 ○

[3]2-5-3_3-2(2) 複製1部 km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_3-3 工事設計書作成 [3]2-5-3_3-3(1) 原本 km 0.01 km 0.01 ○

[3]2-5-3_3-3(2) 複製1部 km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_3-4 土量計算書作成 [3]2-5-3_3-4(1) 原本 km 0.01 km 0.01 ○

[3]2-5-3_3-4(2) 複製1部 km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_3-5 代替施設設計計画書作成 - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_3-6 代替施設工程表 [3]2-5-3_3-6(1) 原本 km 0.01 km 0.01 ○

[3]2-5-3_3-6(2) 複製1部 km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_3-7 流量計算書作成 - - km 0.01 km 0.01 ○

[3]2-5-3_4 申請書作成 [3]2-5-3_4(1) 原本 - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_4(2) 複製1部 - - km 0.01 km 0.01 ○

[3]2-5-3_5 図面作成 [3]5-3-6-1 位置図作成 [3]2-5-3_5-1(1) 原本 km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_5-1(2) 複製1部 km 0.01 km 0.01 ○

[3]5-3-6-2 保安林解除調査地区図作成 [3]2-5-3_5-2(1) 原本 km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_5-2(2) 複製1部 km 0.01 km 0.01 ○

[3]5-3-6-3 事業計画図作成 [3]2-5-3_5-3(1) 原本 km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_5-3(2) 複製1部 km 0.01 km 0.01 ○

[3]5-3-6-4 全体計画図作成 [3]2-5-3_5-4(1) 原本 km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_5-4(2) 複製1部 km 0.01 km 0.01 ○

区分６
設計表示 契約表示

備考区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 単価登録
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[3]5-3-6-5 実施設計図（縦断図）作成 [3]2-5-3_5-5(1) 原本 km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_5-5(2) 複製1部 km 0.01 km 0.01 ○

[3]5-3-6-6 実施設計図（横断図）作成 [3]2-5-3_5-6(1) 原本 km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_5-6(2) 複製1部 km 0.01 km 0.01 ○

[3]5-3-6-7 実施設計図（定規図）作成 [3]2-5-3_5-7(1) 原本 km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_5-7(2) 複製1部 km 0.01 km 0.01 ○

[3]5-3-6-8 実施設計図（構造図）作成 [3]2-5-3_5-8(1) 原本 km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_5-8(2) 複製1部 km 0.01 km 0.01 ○

[3]5-3-6-9 保安林解除図作成 [3]2-5-3_5-9(1) 原本 km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_5-9(2) 複製1部 km 0.01 km 0.01 ○

[3]5-3-6-10 集水区域図作成 [3]2-5-3_5-10(1) 原本 km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_5-10(2) 複製1部 km 0.01 km 0.01 ○

[3]5-3-6-11 残土処理場（平面図）作成 [3]2-5-3_5-11(1) 原本 km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_5-11(2) 複製1部 km 0.01 km 0.01 ○

[3]5-3-6-12 残土処理場（縦断図）作成 [3]2-5-3_5-12(1) 原本 km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_5-12(2) 複製1部 km 0.01 km 0.01 ○

[3]5-3-6-13 残土処理場（横断図）作成 [3]2-5-3_5-13(1) 原本 km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_5-13(2) 複製1部 km 0.01 km 0.01 ○

[3]5-3-6-14 求積図及び面積計算書作成 [3]2-5-3_5-14(1) 原本 km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_5-14(2) 複製1部 km 0.01 km 0.01 ○

[3]2-5-3_6 製本・取りまとめ [3]2-5-3_6(1) 原本 - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_6(2) 複製1部 - - km 0.01 km 0.01 ○

[3]2-5-3_7 照査 [3]2-5-3_7(1) 原本 - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-3_7(2) 複製1部 - - km 0.01 km 0.01 ○

[3]2-5-4 土壌汚染地策調査 [3]2-5-4-1 図面作成 [3]2-5-4-1_1 図面作成　位置図 - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-4-1_2 図面作成　事業計画図（平面図） - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-4-1_3(1) 図面作成　土壌汚染対策図兼求積図 - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-4-1_3(2) 図面作成　土壌汚染対策図兼求積図 - - km 0.01 km 0.01 ○ 他の協議資料と同時作成

[3]2-5-4-2 製本・取りまとめ - - - - km 0.01 km 0.01 ○
[3]2-5-4-3 照査 - - - - km 0.01 km 0.01 ○

第2章 第6 現地測量 [3]2-6-1 現地測量 [3]2-6-1_1 作業計画 - - - - K㎡ 0.001 K㎡ 0.001 ○
[3]2-6-1_2 細部測量 - - - - K㎡ 0.001 K㎡ 0.001 ○
[3]2-6-1_3 数値編集 - - - - K㎡ 0.001 K㎡ 0.001 ○
[3]2-6-1_4 数値地形図データファイル作成 - - - - K㎡ 0.001 K㎡ 0.001 ○

第2章 第7 治山事業測量 [3]2-7-2 渓間工測量 [3]2-7-2-3 渓間工測量 [3]2-7-2-3-1 踏査選点 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[3]2-7-2-3-2 中心線測量 [3]2-7-2-3-2_1 中心線測量（外業） ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[3]2-7-2-3-2_2 中心線測量（内業） ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[3]2-7-2-3-3 縦断測量 [3]2-7-2-3-3_1 縦断測量（外業） ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[3]2-7-2-3-3_2 縦断測量（内業） ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[3]2-7-2-3-4 横断測量 [3]2-7-2-3-4_1 横断測量（外業） ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[3]2-7-2-3-4_2 横断測量（内業） ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[3]2-7-2-3-5 構造物計画位置横断測量 [3]2-7-2-3-5_1 構造物計画位置横断測量（外業） 横断 1 横断 1 ○

[3]2-7-2-3-5_2 構造物計画位置横断測量（内業） 横断 1 横断 1 ○
[3]2-7-2-3-6 平面図作成 [3]2-7-2-3-6(1) 平面図作成（A) 業務 1 業務 1 ○

[3]2-7-2-3-6(2) 平面図作成（B) 業務 1 業務 1 ○
[3]2-7-2-4-2 簡易中心線測量 [3]2-7-2-4-2_1 簡易中心線測量（外業） ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[3]2-7-2-4-2_2 簡易中心線測量（内業） ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[3]2-7-2-4-3 簡易縦断測量 [3]2-7-2-4-3_1 簡易縦断測量（外業） ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[3]2-7-2-4-3_2 簡易縦断測量（内業） ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[3]2-7-2-4-4 簡易横断測量 [3]2-7-2-4-4_1 簡易横断測量（外業） ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[3]2-7-2-4-4_2 簡易横断測量（内業） ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[3]2-7-3 山腹工測量 [3]2-7-3-3 山腹工測量 [3]2-7-3-3-1 踏査選点 - - ha 0.01 ha 0.01 ○

[3]2-7-3-3-2 山腹平面測量 [3]2-7-3-3-2(1)1 山腹平面測量（外業） ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-7-3-3-2(1)2 山腹平面測量（内業） ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-7-3-3-2(2)1 山腹平面測量（外業）（周囲測量のみ） ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-7-3-3-2(2)2 山腹平面測量（内業）（周囲測量のみ） ha 0.01 ha 0.01 ○

[3]2-7-3-3-3 山腹縦断測量 [3]2-7-3-3-3_1 山腹縦断測量（外業） m 1 m 1 ○
[3]2-7-3-3-3_2 山腹縦断測量（内業） m 1 m 1 ○

[3]2-7-3-3-4 山腹横断測量 [3]2-7-3-3-4_1 山腹横断測量（外業） 横断 1 横断 1 ○
[3]2-7-3-3-4_2 山腹横断測量（内業） 横断 1 横断 1 ○

[3]2-7-3-3-5 平面図作成 [3]2-7-3-3-5(1) 平面図作成（A) 業務 1 業務 1 ○
[3]2-7-3-3-5(2) 平面図作成（B) 業務 1 業務 1 ○

[3]2-7-3-4-2 簡易山腹平面測量 [3]2-7-3-4-2(1)1 簡易山腹平面測量（外業） ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-7-3-4-2(1)2 簡易山腹平面測量（内業） ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-7-3-4-2(2)1 簡易山腹平面測量（外業）（周囲測量のみ） ha 0.01 ha 0.01 ○
[3]2-7-3-4-2(2)2 簡易山腹平面測量（内業）（周囲測量のみ） ha 0.01 ha 0.01 ○

[3]2-7-3-4-3 簡易山腹縦断測量 [3]2-7-3-4-3_1 簡易山腹縦断測量（外業） m 1 m 1 ○
[3]2-7-3-4-3_2 簡易山腹縦断測量（内業） m 1 m 1 ○

[3]2-7-3-4-4 簡易山腹横断測量 [3]2-7-3-4-4_1 簡易山腹横断測量（外業） 横断 1 横断 1 ○
[3]2-7-3-4-4_2 簡易山腹横断測量（内業） 横断 1 横断 1 ○

[3]2-7-4 防風林造成の測量 - - - - - - - - - - - 7-3を準用
[3]2-7-5 なだれ防止林造成の測量 - - - - - - - - - - - 7-3を準用
[3]2-7-6 土砂流出防止林造成の測量 - - - - - - - - - - - 7-3を準用
[3]2-7-7 保安林整備の測量 - - - - - - - - - - - 7-3を準用
[3]2-7-8 水土保全治山等の測量 - - - - - - - - - - - 7-2及び7-3を準用
[3]2-7-9 地すべり防止の測量 [3]2-7-9-2 測線測量 - - - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

第2章 第8 空中写真測量 [3]2-8-2 撮影（標準作業量100㎞2） [3]2-8-2-1 撮影 [3]2-8-2-1-1 撮影計画 - - k㎡ 1 k㎡ 1 －
[3]2-8-2-1-2 総運航 - - 時間 0.01 時間 0.01 －
[3]2-8-2-1-3 撮影 - - 時間 0.01 時間 0.01 －
[3]2-8-2-1-4 滞留 - - 日 1 日 1 －
[3]2-8-2-1-5 GNSSI/IMU計算 - - 枚 1 枚 1 －
[3]2-8-2-1-6 数値写真作成 - - 枚 1 枚 1 －

[3]2-8-3 標定点測量及び同時調整 [3]2-8-3-1 対空標識の設置 - - - - 点 1 点 1 －
[3]2-8-3-2 標定点測量 - - - - 点 1 点 1 －
[3]2-8-3-3 簡易水準測量 - - - - ㎞ 1 ㎞ 1 －
[3]2-8-3-5 同時調整 - - - - k㎡ 1 k㎡ 1 －

[3]2-8-4 数値図化 [3]2-8-4-1 数値図化（地図情報レベル1,000） [3]2-8-4-1-1 作業計画 - - k㎡ 0.01 k㎡ 0.01 －
[3]2-8-4-1-2 現地調査 - - k㎡ 0.01 k㎡ 0.01 －
[3]2-8-4-1-3 数値図化 - - k㎡ 0.01 k㎡ 0.01 －
[3]2-8-4-1-4 数値編集 - - k㎡ 0.01 k㎡ 0.01 －
[3]2-8-4-1-5 補測編集 - - k㎡ 0.01 k㎡ 0.01 －
[3]2-8-4-1-6 数値地形図データファイル作成 - - k㎡ 0.01 k㎡ 0.01 －

[3]2-8-4-2 数値図化（地図情報レベル2,500） [3]2-8-4-1-1 作業計画 - - k㎡ 0.01 k㎡ 0.01 －
[3]2-8-4-1-2 現地調査 - - k㎡ 0.01 k㎡ 0.01 －4 / 14 ページ
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[3]2-8-4-1-3 数値図化 - - k㎡ 0.01 k㎡ 0.01 －
[3]2-8-4-1-4 数値編集 - - k㎡ 0.01 k㎡ 0.01 －
[3]2-8-4-1-5 補測編集 - - k㎡ 0.01 k㎡ 0.01 －
[3]2-8-4-1-6 数値地形図データファイル作成 - - k㎡ 0.01 k㎡ 0.01 －

[3]2-8-5 打合せ協議 - - - - - - 業務 1 業務 1 － 中間打合せ1回
[3]2-8-6 撮影（標準作業量1,000㎞2） [3]2-8-6-1 撮影 [3]2-8-6-1-1 撮影計画 - - k㎡ 1 k㎡ 1 －

[3]2-8-6-1-2 総運航 - - 時間 0.01 時間 0.01 －
[3]2-8-6-1-3 撮影 - - 時間 0.01 時間 0.01 －
[3]2-8-6-1-4 滞留 - - 日 1 日 1 －
[3]2-8-6-1-5 GNSSI/IMU計算 - - 枚 1 枚 1 －
[3]2-8-6-1-6 数値写真作成 - - 枚 1 枚 1 －

第2章 第9 航空レーザー測量 [3]2-9-2 打合せ協議 - - - - - - 業務 1 業務 1 － 中間打合せ1回
[3]2-9-3 航空レーザ測量 [3]2-9-3-1 全体計画 - - - k㎡ 0.01 k㎡ 0.01 －

[3]2-9-3-2 航空レーザ計測 [3]2-9-3-2-1 計測計画 - - k㎡ 0.01 k㎡ 0.01 －
[3]2-9-3-2-2 総運航 - - 時間 1 時間 1 －
[3]2-9-3-2-3 計測 - - 時間 1 時間 1 －
[3]2-9-3-2-4 滞留 - - 日 1 日 1 －

[3]2-9-3-3 調整用基準点の設置 - - - - 箇所 1 箇所 1 －
[3]2-9-3-4 三次元計測データ及びオリジナルデータ作成 - - - - k㎡ 0.01 k㎡ 0.01 －
[3]2-9-3-5 グラウンドデータ作成 - - - - k㎡ 0.01 k㎡ 0.01 －
[3]2-9-3-6 グリッド（標高）データ作成 - - - - k㎡ 0.01 k㎡ 0.01 －
[3]2-9-3-7 等高線データ作成 - - - - k㎡ 0.01 k㎡ 0.01 －
[3]2-9-3-8 数値地形図データファイル作成 - - - - k㎡ 0.01 k㎡ 0.01 －

第2章 第10 深浅測量 [3]2-10-2 測量準備 [3]2-10-2-1 測量準備 - - - - 式 1 式 1 －
[3]2-10-2-2 機材運搬 - - - - 式 1 式 1 －

[3]2-10-3 基準点測量 [3]2-10-3-2 踏査 - - - - 式 1 式 1 －
[3]2-10-3-3 設標 [3]2-10-3-3-1 陸上設標 - - 地点 1 地点 1 －

[3]2-10-3-3-2 海上設標 - - 地点 1 地点 1 －
[3]2-10-3-4 測角・測距 - - - - 点 1 点 1 －
[3]2-10-3-5 整理計算 - - - - 点 1 点 1 －
[3]2-10-3-6 主要基準点設置 - - - - 点 1 点 1 －
[3]2-10-3-7 補助基準点設置 - - - - 点 1 点 1 －

[3]2-10-4 水深測量 [3]2-10-4-2 検潮基準測定 - - - - 式 1 式 1 －
[3]2-10-4-3 検測 - - - - 日 1 日 1 －
[3]2-10-4-4 検潮資料整理 - - - - 日 1 日 1 －
[3]2-10-4-5 艤装テスト - - - - 式 1 式 1 －
[3]2-10-4-6 音響測深 - - - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 －
[3]2-10-4-7 レッド測深 - - - - 式 1 式 1 －

[3]2-10-5 成果 [3]2-10-5-1 報告書作成 - - - - 式 1 式 1 －
第2章 第11 汀線測量 [3]2-11-2 測量準備 [3]2-11-2-1 測量準備 - - - - 式 1 式 1 － 10-2を準用

[3]2-11-2-2 機材運搬 - - - - 式 1 式 1 － 10-2を準用
[3]2-11-3 基準点測量 [3]2-11-3-2 踏査 - - - - 式 1 式 1 － 10-3-2を準用

[3]2-11-3-3 設標 [3]2-10-3-3-1 陸上設標 - - 地点 1 地点 1 － 10-3-3を準用
[3]2-10-3-3-2 海上設標 - - 地点 1 地点 1 － 10-3-3を準用

[3]2-11-3-4 測角・測距 - - - - 点 1 点 1 － 10-3-4を準用
[3]2-11-3-5 整理計算 - - - - 点 1 点 1 － 10-3-5を準用
[3]2-11-3-6 主要基準点設置 - - - - 点 1 点 1 － 10-3-6を準用
[3]2-11-3-7 補助基準点設置 - - - - 点 1 点 1 － 10-3-7を準用

[3]2-11-4 汀線測量 [3]2-11-4-2 水準測量 - - - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 －
[3]2-11-4-3 縦断・横断測量 - - - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 －

[3]2-11-5 成果 [3]2-11-5-1 報告書作成 - - - - 横断面 1 横断面 1 －
第2章 第12 環境生物調査 [3]2-12-2 調査準備 [3]2-12-2-1 調査準備 - - - - 式 1 式 1 －

[3]2-12-2-2 機材運搬 - - - - 式 1 式 1 －
[3]2-12-3 位置測量 [3]2-12-3-1 踏査 - - - - 式 1 式 1 －

[3]2-12-3-2 設標 - - - - 地点 1 地点 1 －
[3]2-12-3-3 位置測量 [3]2-12-3-3-1 陸上測量 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 －

[3]2-12-3-3-2 海上測量 - - 地点 1 地点 1 －
[3]2-12-3-4 主要基準点設置 - - - - 点 1 点 1 － 10-3及び10-3-6を準用
[3]2-12-3-5 補助基準点設置 - - - - 点 1 点 1 － 10-3及び10-3-7を準用

[3]2-12-4 環境生物調査 [3]2-12-4-1 プランクトン調査 - - - - 地点 1 地点 1 －
[3]2-12-4-2 卵・稚仔調査 - - - - 地点 1 地点 1 －
[3]2-12-4-3 底生生物調査 - - - - 地点 1 地点 1 －
[3]2-12-4-4 付着生物調査 - - - - 地点 1 地点 1 －
[3]2-12-4-5 藻場調査 - - - - m 1 m 1 －
[3]2-12-4-6 魚介類調査 - - - - 地点 1 地点 1 －
[3]2-12-4-7 試料運搬 - - - - 式 1 式 1 －

[3]2-12-5 分析、解析・考察 [3]2-12-5-1 分析試験 - - - - 式 1 式 1 －
[3]2-12-5-2 解析・考察 - - - - 式 1 式 1 －

[3]2-12-6 成果 [3]2-10-6-1 報告書作成 - - - - 式 1 式 1 －
※単価登録欄が「○」となっている箇所は、積算プログラムに登録されている単価表である。
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【別紙３】

設計表示単位一覧表（設計業務）

単位 数位 単位 数位
第4部 設計業務 第3章 第1 共通 [4]3-1-1 打合せ等 [4]3-1-1_1 着手1、中間3、成果物納入時1 - - - - 業務 1 業務 1 ○

[4]3-1-1_2 着手1、中間4、成果物納入時1 - - - - 業務 1 業務 1 ○
[4]3-1-1_3 着手1、中間5、成果物納入時1 - - - - 業務 1 業務 1 ○
[4]3-1-1_4 着手1、中間6、成果物納入時1 - - - - 業務 1 業務 1 ○

[4]3-1-2 その他 [4]3-1-2_1 合同現地踏査 - - - - 業務 1 業務 1 ○
[4]3-1-2_2 照査技術者による報告 - - - - 業務 1 業務 1 ○
[4]3-1-2_3 条件明示チェックシートの作成 - - - - 業務 1 業務 1 ○

第3章 第2 渓間工設計 [4]3-2-1 治山ダム設計A [4]3-2-1-1 治山ダム予備設計 [4]3-2-1-1_1 現地踏査 - - 基 1 基 1 ○
（堰堤高15m未満） [4]3-2-1-1_2 設計計画 - - 基 1 基 1 ○

[4]3-2-1-1_3 基本事項検討 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-1-1_4 配置設計 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-1-1_5 施設設計検討 [4]3-2-1-1_5(1) 本体工設計 基 1 基 1 ○

[4]3-2-1-1_5(2) 基礎工設計 基 1 基 1 ○
[4]3-2-1-1_5(3) 景観検討 基 1 基 1 ○

[4]3-2-1-1_6 概算工事費算出 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-1-1_7 最適案の選定 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-1-1_8 施工計画検討 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-1-1_9 照査 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-1-1_10 総合検討 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-1-1_11 報告書作成 - - 基 1 基 1 ○

[4]3-2-1-2 治山ダム詳細設計（堰堤高15m未満） [4]3-2-1-2_1 現地踏査 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-1-2_2 設計計画 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-1-2_3 基本事項検討 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-1-2_4 施設設計 [4]3-2-1-2_4(1) 本堤工（透過型）設計 基 1 基 1 ○

[4]3-2-1-2_4(2) 本堤工（透水型・遮水型）設計 基 1 基 1 ○
[4]3-2-1-2_4(3) 副ダム工設計 基 1 基 1 ○
[4]3-2-1-2_4(4) 水叩き工設計 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-2-1-2_4(5) 側壁護岸工設計 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-2-1-2_4(6) 床固工設計 基 1 基 1 ○
[4]3-2-1-2_4(7) 流末処理設計 ｍ 1 ｍ 1 ○
[4]3-2-1-2_4(8) 基礎工設計 基 1 基 1 ○
[4]3-2-1-2_4(9) 景観設計 基 1 基 1 ○

[4]3-2-1-2_5 施工計画 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-1-2_6 仮設構造物設計 基 1 基 1 ○
[4]3-2-1-2_7 数量計算 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-1-2_8 照査 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-1-2_9 統合検討 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-1-2_10 報告書作成 - - 基 1 基 1 ○

[4]3-2-2 治山ダム設計B [4]3-2-2-1 治山ダム（透水型・遮水型）実施設計 [4]3-2-2-1_1 設計計画 - - 基 1 基 1 ○
（堰堤高15m未満） [4]3-2-2-1_2 現地踏査 - - 基 1 基 1 ○

[4]3-2-2-1_3 基本事項検討 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-2-1_4 施設設計 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-2-1_5 数量計算 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-2-1_6 照査 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-2-1_7 設計説明書作成 - - 基 1 基 1 ○

[4]3-2-2-2 治山ダム（透過型）実施設計 [4]3-2-2-2_1 設計計画 - - 基 1 基 1 ○
（堰堤高15m未満） [4]3-2-2-2_2 現地踏査 - - 基 1 基 1 ○

[4]3-2-2-2_3 基本事項検討 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-2-2_4 施設設計 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-2-2_5 数量計算 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-2-2_6 照査 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-2-2_7 設計説明書作成 - - 基 1 基 1 ○

[4]3-2-3 流木対策 [4]3-2-3-1 流木対策調査 [4]2-2-3-1_1 計画準備 - - 業務 1 業務 1 ○
[4]2-2-3-1_2 現地調査 - - 業務 1 業務 1 ○
[4]2-2-3-1_3 流域現況調査 [4]2-2-3-1_3(1) 地形調査 業務 1 業務 1 ○

[4]2-2-3-1_3(2) 地質調査 業務 1 業務 1 ○
[4]2-2-3-1_3(3) 林相調査 業務 1 業務 1 ○
[4]2-2-3-1_3(4) 荒廃状況調査 業務 1 業務 1 ○
[4]2-2-3-1_3(5) 既往災害調査 業務 1 業務 1 ○
[4]2-2-3-1_3(6) 保全対象状況調査 業務 1 業務 1 ○

[4]2-2-3-1_4 既存施設調査 [4]2-2-3-1_4(1) 未計上分施設緒元整理 業務 1 業務 1 ○
[4]2-2-3-1_4(2) 施設現況図作成 業務 1 業務 1 ○

[4]2-2-3-1_5 流木発生原因調査 - - 業務 1 業務 1 ○
[4]2-2-3-1_6 発生場所・量・長さ・直径の調査 - - 業務 1 業務 1 ○
[4]2-2-3-1_7 総合検討 - - 業務 1 業務 1 ○

[4]3-2-3-2 流木対策施設計画 [4]3-2-3-2_1 計画準備 - - 業務 1 業務 1 ○
[4]3-2-3-2_2 現地調査 - - 業務 1 業務 1 ○
[4]3-2-3-2_3 流出流木量の設定 - - 業務 1 業務 1 ○
[4]3-2-3-2_4 流木による被害の推定 - - 業務 1 業務 1 ○
[4]3-2-3-2_5 流木対策施設配置計画 [4]3-2-3-2_5(1) 対策施設設定 業務 1 業務 1 ○

[4]3-2-3-2_5(2) 対策優先度検討 業務 1 業務 1 ○
[4]3-2-3-2_6 照査 - - 業務 1 業務 1 ○
[4]3-2-3-2_7 総合検討 - - 業務 1 業務 1 ○

[4]3-2-3-3 流木対策工予備設計 [4]3-2-3-3_1 設計計画 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-3-3_2 現地踏査 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-3-3_3 基本事項検討 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-3-3_4 景観検討 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-3-3_5 施設設計検討 [4]3-2-3-3_5(1) 設計計算 基 1 基 1 ○

[4]3-2-3-3_5(2) 基本図面作成 基 1 基 1 ○
[4]3-2-3-3_5(3) 数量算出 基 1 基 1 ○

[4]3-2-3-3_6 概算工事費算出 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-3-3_7 最適案の選定 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-3-3_8 施工計画検討 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-3-3_9 照査 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-3-3_10 総合検討 - - 基 1 基 1 ○

[4]3-2-3-4 流木対策工詳細設計 [4]3-2-3-4_1 設計計画 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-3-4_2 現地踏査 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-3-4_3 基本事項決定 [4]3-2-3-4_3(1) 地質条件 基 1 基 1 ○

[4]3-2-3-4_3(2) 設計条件 基 1 基 1 ○
[4]3-2-3-4_3(3) 環境条件 基 1 基 1 ○

[4]3-2-3-4_4 施設設計 [4]3-2-3-4_4(1) 設計計算 基 1 基 1 ○
[4]3-2-3-4_4(2) 設計図作成 基 1 基 1 ○

[4]3-2-3-4_5 景観設計 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-3-4_6 施工計画・仮設構造物設計 - - 基 1 基 1 ○

区分５ 区分６
設計表示 契約表示

備考区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 単価登録

6 / 14 ページ



【別紙３】

設計表示単位一覧表（設計業務）

単位 数位 単位 数位
区分５ 区分６

設計表示 契約表示
備考区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 単価登録

[4]3-2-3-4_7 数量計算 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-3-4_8 照査 - - 基 1 基 1 ○
[4]3-2-3-4_9 総合検討 - - 基 1 基 1 ○

[4]3-2-4 流路工設計 [4]3-2-4-1 流路工実施設計 [4]3-2-4-1_1 設計計画 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-2-4-1_2 現地踏査 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-2-4-1_3 基本事項検討 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-2-4-1_4 施設設計 [4]3-2-4-1_4(1) 護岸工 箇所 1 箇所 1 ○

[4]3-2-4-1_4(2) 床固工 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-2-4-1_4(3) 帯工 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-2-4-1_4(4) 護床工 箇所 1 箇所 1 ○

[4]3-2-4-1_5 管理用道路設計 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-2-4-1_6 景観設計 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-2-4-1_7 施工計画・仮設構造物設計 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-2-4-1_8 数量計算 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-2-4-1_9 照査 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-2-4-1_10 総合検討 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-2-4-1_11 報告書作成 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-2-4-1_12 数量計算（簡略版） - - ｍ 1 ｍ 1 ○
[4]3-2-4-1_13 照査 - - ｍ 1 ｍ 1 ○
[4]3-2-4-1_14 設計説明書作成 [4]3-2-4-1_14(1) 全体計画資料なし 件 1 件 1 ○

[4]3-2-4-1_14(2) 全体計画資料あり 件 1 件 1 ○
第3章 第3 山腹工設計 [4]3-3-3 山腹工設計 [4]3-3-3-1_1 現地踏査 [4]3-3-3-1_1(1) 全体計画資料等無し、渓間工併用無し 件 1 件 1 ○

[4]3-3-3-1_1(2) 全体計画資料等無し、渓間工併用有り 件 1 件 1 ○
[4]3-3-3-1_2(1) 全体計画資料等有り、渓間工併用無し 件 1 件 1 ○
[4]3-3-3-1_2(2) 全体計画資料等有り、渓間工併用有り 件 1 件 1 ○

[4]3-3-3-2_1 基本事項の決定 [4]3-3-3-2_1(1) 全体計画資料等無し、渓間工併用無し 件 1 件 1 ○
[4]3-3-3-2_1(2) 全体計画資料等無し、渓間工併用有り 件 1 件 1 ○
[4]3-3-3-2_2(1) 全体計画資料等有り、渓間工併用無し 件 1 件 1 ○
[4]3-3-3-2_2(2) 全体計画資料等有り、渓間工併用有り 件 1 件 1 ○

[4]3-3-3-3(1) 設計計画 [4]3-3-3-3(1)_1 全体計画資料無し 件 1 件 1 ○
[4]3-3-3-3(1)_2 全体計画資料有り 件 1 件 1 ○

[4]3-3-3-3(2) 安定計算 - - 件 1 件 1 ○
[4]3-3-3-4 設計図作成 [4]3-3-3-4(1) 平面図等作成（工種配置図、縦断、横断図）件 1 件 1 ○

[4]3-3-3-4(2) 構造図作成 件 1 件 1 ○
[4]3-3-3-4(3) 数量計算 件 1 件 1 ○

[4]3-3-3-5 照査 - - 件 1 件 1 ○
[4]3-3-3-6 設計説明書作成 [4]3-3-3-6_1 全体計画資料等無し 件 1 件 1 ○

[4]3-3-3-6_2 全体計画資料等有り 件 1 件 1 ○

[4]3-3-4
防風林造成及び
なだれ防止林造成の設計

- - - - - - - - - - － 3-3を準用

[4]3-3-5
土砂流出防止林造成
及び保安林整備の設計

- - - - - - - - - - － 第5部2-2及び2-3を準用

[4]3-3-6 保安林管理道の設計 - - - - - - - - - - －
[4]3-3-7 水土保全治山等の設計 - - - - - - - - - - － 2-1及び3-3を準用
[4]3-3-8 地すべり防止工の設計 - - - - - - - - - - － 2-1、3-3及び第2部3-3を準用

第3章 第4 防潮工設計 [4]3-4-5 設計計画立案 [4]3-4-5-1 防潮堤 - - - - 式 1 式 1 －
[4]3-4-5-2 護岸 - - - - 式 1 式 1 －

[4]3-4-6 維持管理方針の設定等 - - - - - - 式 1 式 1 －
[4]3-4-7 設計条件の整理設定 [4]3-4-7-1 利用・自然条件設定 [4]3-4-7-1_1 防潮堤 - - 地点 1 地点 1 －

[4]3-4-7-1_2 護岸 - - 地点 1 地点 1 －
[4]3-4-7-2 土質資料整理解析 [4]3-4-7-2_1 粘性土地盤 - - 地点 1 地点 1 －

[4]3-4-7-2_2 砂質土地盤 - - 地点 1 地点 1 －
[4]3-4-7-3 沖波の推算・波浪変形計算 [4]3-4-7-3_1 沖波の推算 [4]3-4-7-3_1(1) S.M.B法 波向き 1 波向き 1 －

[4]3-4-7-3_1(2) 確立波高の計算 波向き 1 波向き 1 －
[4]3-4-7-3_2 波浪変形計算 [4]3-4-7-3_2(1) 屈折（波向線法） 形状 1 形状 1 －

[4]3-4-7-3_2(2) 屈折（エネルギー平衡方程式） 形状 1 形状 1 －
[4]3-4-7-3_2(3) 港内静穏度解析（高山法） 形状 1 形状 1 －
[4]3-4-7-3_2(4) 浅水、砕波、リーフ、隅角 形状 1 形状 1 －

[4]3-4-7-4 維持管理の検討 - - - - 式 1 式 1 －
[4]3-4-8 基礎の検討 [4]3-4-8-1 基礎部の計算 [4]3-4-8-1_1 円形すべり計算 - - 断面 1 断面 1 －

[4]3-4-8-1_2 偏心傾斜荷重に対する支持力 - - 断面 1 断面 1 －
[4]3-4-8-1_3 地盤の地震対応・液状化の判定 - - 断面 1 断面 1 －
[4]3-4-8-1_4 沈下の検討 - - 断面 1 断面 1 －

[4]3-4-8-2 地盤改良工法の検討 [4]3-4-8-2_1 床掘置換工法 - - 断面 1 断面 1 －
[4]3-4-8-2_2 サンドコンパクションパイル工法 - - 断面 1 断面 1 －
[4]3-4-8-2_3 深層混合処理工 - - 断面 1 断面 1 －

[4]3-4-9 設計計算 [4]3-4-9-2 設計計算（防潮堤） [4]3-4-9-2_1 ケーソン式 - - 断面 1 断面 1 －
[4]3-4-9-2_2 セルラーブロック式 - - 断面 1 断面 1 －
[4]3-4-9-2_3 カーテン式 - - 断面 1 断面 1 －
[4]3-4-9-2_4 ブロック式 - - 断面 1 断面 1 －
[4]3-4-9-2_5 コンクリート単塊式 - - 断面 1 断面 1 －
[4]3-4-9-2_6 直立消波ブロック式 - - 断面 1 断面 1 －

[4]3-4-9-3 設計計算（護岸） [4]3-4-9-3_1 ケーソン式 - - 断面 1 断面 1 －
[4]3-4-9-3_2 Ｌ型ブロック式 - - 断面 1 断面 1 －
[4]3-4-9-3_3 控え矢板式 - - 断面 1 断面 1 －
[4]3-4-9-3_4 自立矢板式 - - 断面 1 断面 1 －
[4]3-4-9-3_5 ブロック式 - - 断面 1 断面 1 －
[4]3-4-9-3_6 コンクリート単塊式 - - 断面 1 断面 1 －
[4]3-4-9-3_7 直立消波ブロック式 - - 断面 1 断面 1 －

[4]3-4-10 基本断面算定 [4]3-4-10-1 比較断面図作成 - - - - 断面 1 断面 1 －
[4]3-4-10-2 概算数量算定 - - - - 断面 1 断面 1 －
[4]3-4-10-3 概算工費算定 - - - - 断面 1 断面 1 －
[4]3-4-10-4 施工性の検討 - - - - 断面 1 断面 1 －
[4]3-4-10-5 比較選定 - - - - 断面 1 断面 1 －

[4]3-4-11 図面作成 [4]3-4-11-1 防潮堤 - - - - 枚 1 枚 1 －
[4]3-4-11-2 護岸 - - - - 枚 1 枚 1 －

[4]3-4-12 報告書作成 - - - - - - 式 1 式 1 －
[4]3-4-13 協議・報告 - - - - - - 回 1 回 1 －
[4]3-4-14 照査 [4]3-4-14-1 防潮堤 - - - - 式 1 式 1 －

[4]3-4-14-2 護岸 - - - - 式 1 式 1 －
[4]3-4-16 実施設計 [4]3-4-16-5 設計計画 - - - - 式 1 式 1 －

[4]3-4-16-6_1 直立堤 - - タイプ 1 タイプ 1 －
[4]3-4-16-6_2 混成堤 - - タイプ 1 タイプ 1 －
[4]3-4-16-6_3 傾斜堤 - - タイプ 1 タイプ 1 －

[4]3-4-16-6 図面作成
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設計表示単位一覧表（設計業務）

単位 数位 単位 数位
区分５ 区分６

設計表示 契約表示
備考区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 単価登録

[4]3-4-16-6_4 消波ブロック被覆堤 - - タイプ 1 タイプ 1 －
[4]3-4-16-6_5 護岸 - - タイプ 1 タイプ 1 －
[4]3-4-16-7_1 直立堤 - - タイプ 1 タイプ 1 －
[4]3-4-16-7_2 混成堤 - - タイプ 1 タイプ 1 －
[4]3-4-16-7_3 傾斜堤 - - タイプ 1 タイプ 1 －
[4]3-4-16-7_4 消波ブロック被覆堤 - - タイプ 1 タイプ 1 －
[4]3-4-16-7_5 護岸 - - タイプ 1 タイプ 1 －

[4]3-4-16-8 協議・報告 - - 回 1 回 1 －
[4]3-4-16-9 照査 - - 式 1 式 1 －

第3章 第5 林道設計 [4]3-5-1 予備設計 [4]3-5-1-4-1 現地調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-1-4-2 線形計画・設計 [4]3-5-1-4-2-1 線形計画・設計基本方針 ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[4]3-5-1-4-2-2 平面計画 ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-1-4-2-3 縦横断計画 ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-1-4-2-4 構造物計画 ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[4]3-5-1-4-3 土工計画設計 [4]3-5-1-4-3-1 縦平面図作成 ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-1-4-3-2 横断面設計図作成 ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-1-4-3-3 土積図作成 ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-1-4-3-4 土量配分計画 ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[4]3-5-1-4-4 舗装計画・設計図作成 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-1-4-5 付帯構造物設計図作成 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-1-4-6 排水計画・設計 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-1-4-8 工事数量計算 [4]3-5-1-4-8-1 土工、法面工等 ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[4]3-5-1-4-8-2 付帯小構造物一式 ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-1-4-9 概算工事費積算 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-1-4-10 施工計画 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-1-4-11 照査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-1-4-12 点検取りまとめ - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[4]3-5-2 実施設計 [4]3-5-2-4-1 現地調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-2-4-2 線形計画・設計 [4]3-5-1-4-2-1 線形計画・設計基本方針 ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[4]3-5-1-4-2-2 平面計画 ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-1-4-2-3 縦横断計画 ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-1-4-2-4 構造物計画 ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[4]3-5-2-4-3 土工計画設計 [4]3-5-1-4-3-1 縦平面図作成 ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-1-4-3-2 横断面設計図作成 ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-1-4-3-3 土積図作成 ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-1-4-3-4 土量配分計画 ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[4]3-5-2-4-4 舗装計画・設計図作成 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-2-4-5 付帯構造物設計図作成 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-2-4-7 排水計画・設計 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-2-4-8 工事数量計算 [4]3-5-1-4-8-1 土工、法面工等 ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[4]3-5-1-4-8-2 付帯小構造物一式 ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-2-4-9 概算工事費積算 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-2-4-10 施工計画 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-2-4-11 特記仕様書作成 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-2-4-12 照査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-2-4-13 点検取りまとめ - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[4]3-5-3 一車線林道設計 [4]3-5-3-1_1 線形計画・設計 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-3-1_2 踏査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-3-1_3 線形決定 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-3-2_1 平面・縦断設計 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-3-2_2 横断設計 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-3-2_3 構造物設計 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-3-2_4 土工数量計算 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-3-2_5 構造物数量計算 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[4]3-5-3-4 照査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[4]3-5-3-5 設計説明書作成 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

第3章 第6 一般構造物設計 [4]3-6-1 擁壁・補強土壁設計 [4]3-6-1-1_1 現地踏査 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-1-1_2 設計計画 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-1-1_3 設計条件の確認 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-1-1_4 比較形式選定 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-1-1_5 概略設計計算 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-1-1_6 基礎工検討 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-1-1_7 概略設計図 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-1-1_8 協議資料の作成 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-1-1_9 概算工事費算出 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-1-1_10 比較一覧表作成 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-1-1_11 照査 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-1-1_12 報告書作成 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-1-2-1 逆Ｔ式擁壁 [4]3-6-1-2-1_1 現地踏査 箇所 0.1 箇所 0.1 ○

[4]3-6-1-2-1_2 設計計画 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-2-1_3 設計条件の確認 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-2-1_4 設計計算 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-2-1_5 設計図 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-2-1_6 数量計算 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-2-1_7 照査 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-2-1_8 報告書作成 箇所 0.1 箇所 0.1 ○

[4]3-6-1-2-2 重力式擁壁 [4]3-6-1-2-2_1 現地踏査 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-2-2_2 設計計画 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-2-2_3 設計条件の確認 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-2-2_4 設計計算 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-2-2_5 設計図 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-2-2_6 数量計算 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-2-2_7 照査 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-2-2_8 報告書作成 箇所 0.1 箇所 0.1 ○

[4]3-6-1-3_1 現地踏査 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-3_2 設計計画 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-3_3 設計条件の確認 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-3_4 設計計算 [4]3-6-1-3_4(1) スベリ安定計算有り 箇所 0.1 箇所 0.1 ○

[4]3-6-1-3_4(2) スベリ安定計算無し 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-3_5 設計図 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-3_6 数量計算 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-3_7 照査 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-3_8 報告書作成 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-4-1 現地踏査 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○

[4]3-6-1-2 実施設計
（逆Ｔ式擁壁、重力式擁壁）

[4]3-6-1-1 予備設計

数量計算

[4]3-5-3-1 線形計画、現地調査、線形決定

林道設計（実施設計）[4]3-5-2-4

[4]3-6-1-4 実施設計
（補強土）

林道設計（予備設計）[4]3-5-1-4

実施設計[4]3-5-3-2

実施設計
（もたれ式、井桁、大型ブロック積擁壁）

[4]3-6-1-3

[4]3-4-16-7
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[4]3-6-1-4-2 設計計画 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-4-3 設計条件の確認 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-4-4 設計計算 [4]3-6-1-4-4(1) スベリ安定計算有り 箇所 0.1 箇所 0.1 ○

[4]3-6-1-4-4(2) スベリ安定計算無し 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-4-5 設計図 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-4-6 数量計算 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-4-7 照査 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-4-8 報告書作成 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-1-5-1 設計計画 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-1-5-2 設計図 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-1-5-3 数量計算 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-1-5-4 照査 - - 箇所 1 箇所 1 ○

[4]3-6-2 法面工設計 [4]3-6-2-1 予備設計（法面工） [4]3-6-2-1_1 現地踏査 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-2-1_2 設計計画 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-2-1_3 設計条件の確認 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-2-1_4 比較形式選定 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-2-1_5 概略設計計算 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-2-1_6 基礎工検討 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-2-1_7 概略設計図 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-2-1_8 協議資料の作成 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-2-1_9 概算工事費算出 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-2-1_10 比較一覧表作成 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-2-1_11 照査 - - 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-2-1_12 報告書作成 - - 箇所 1 箇所 1 ○

[4]3-6-2-2 実施設計（法面工） [4]3-6-2-2-1 場所打ち法枠 [4]3-6-2-2-1_1 現地踏査 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-2-2-1_2 設計計画 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-2-2-1_3 設計条件の確認 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-2-2-1_4(1) 設計計算（すべり安定計算有り） 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-2-2-1_4(2) 設計計算（すべり安定計算無し） 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-2-2-1_5 設計図 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-2-2-1_6 数量計算 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-2-2-1_7 照査 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-2-2-1_8 報告書作成 箇所 0.1 箇所 0.1 ○

[4]3-6-2-2-2 アンカー付場所打ち法枠 [4]3-6-2-2-2_1 現地踏査 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-2-2-2_2 設計計画 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-2-2-2_3 設計条件の確認 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-2-2-2_4(1) 設計計算（すべり安定計算有り） 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-2-2-2_4(2) 設計計算（すべり安定計算無し） 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-2-2-2_5 設計図 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-2-2-2_6 数量計算 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-2-2-2_7 照査 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-2-2-2_8 報告書作成 箇所 0.1 箇所 0.1 ○

[4]3-6-3 落石防護柵設計 [4]3-6-3_1 実施設計（落石防護柵） [4]3-6-3_1 現地踏査 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-3_2 設計計画 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-3_3 設計条件の確認 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-3_4 設計計算・設計図 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-3_5 仮設設計 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-3_6 数量計算 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-3_7 照査 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○
[4]3-6-3_8 報告書作成 - - 箇所 0.1 箇所 0.1 ○

[4]3-6-4 雪崩予防施設設計 [4]3-6-4-1 実施設計（雪崩予防施設） [4]3-6-4-1 雪崩予防柵・雪崩防護柵 [4]3-6-4-1_1 現地踏査 タイプ 0.1 タイプ 0.1 ○
[4]3-6-4-1_2 設計計画 タイプ 0.1 タイプ 0.1 ○
[4]3-6-4-1_3 設計条件の確認 タイプ 0.1 タイプ 0.1 ○
[4]3-6-4-1_4 施設配置計画 タイプ 0.1 タイプ 0.1 ○
[4]3-6-4-1_5 設計計算 タイプ 0.1 タイプ 0.1 ○
[4]3-6-4-1_6 設計図 タイプ 0.1 タイプ 0.1 ○
[4]3-6-4-1_7 数量計算 タイプ 0.1 タイプ 0.1 ○
[4]3-6-4-1_8 照査 タイプ 0.1 タイプ 0.1 ○
[4]3-6-4-1_9 報告書作成 タイプ 0.1 タイプ 0.1 ○

[4]3-6-4-2 吊柵 [4]3-6-4-2_1 現地踏査 タイプ 0.1 タイプ 0.1 ○
[4]3-6-4-2_2 設計計画 タイプ 0.1 タイプ 0.1 ○
[4]3-6-4-2_3 設計条件の確認 タイプ 0.1 タイプ 0.1 ○
[4]3-6-4-2_4 施設配置計画 タイプ 0.1 タイプ 0.1 ○
[4]3-6-4-2_5 設計計算 タイプ 0.1 タイプ 0.1 ○
[4]3-6-4-2_6 設計図 タイプ 0.1 タイプ 0.1 ○
[4]3-6-4-2_7 数量計算 タイプ 0.1 タイプ 0.1 ○
[4]3-6-4-2_8 照査 タイプ 0.1 タイプ 0.1 ○
[4]3-6-4-2_9 報告書作成 タイプ 0.1 タイプ 0.1 ○

[4]3-6-5 一般構造物基礎工設計 [4]3-6-5-1 実施設計（一般構造物基礎工） [4]3-6-5-1-3(1) 既製杭（鋼管杭、ＲＣ杭、ＰＨＣ杭） [4]3-6-5-1-3(1)1 作業計画 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-5-1-3(1)2 設計計算 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-5-1-3(1)3 設計図 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-5-1-3(1)4 数量計算 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-5-1-3(1)5 照査 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-5-1-3(1)6 報告書作成 箇所 1 箇所 1 ○

[4]3-6-5-1-3(2) 場所打杭（深礎杭を除く） [4]3-6-5-1-3(2)1 作業計画 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-5-1-3(2)2 設計計算 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-5-1-3(2)3 設計図 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-5-1-3(2)4 数量計算 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-5-1-3(2)5 照査 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-5-1-3(2)6 報告書作成 箇所 1 箇所 1 ○

[4]3-6-5-1-3(3) 深礎杭 [4]3-6-5-1-3(3)1 作業計画 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-5-1-3(3)2 設計計算 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-5-1-3(3)3 設計図 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-5-1-3(3)4 数量計算 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-5-1-3(3)5 照査 箇所 1 箇所 1 ○
[4]3-6-5-1-3(3)6 報告書作成 箇所 1 箇所 1 ○

[4]3-6-6 橋梁（予備設計） [4]3-6-6-4 橋梁（予備設計） [4]3-6-6-4_1 設計計画 - - 橋 1 橋 1 －
[4]3-6-6-4_2 概略構造計算 - - 橋 1 橋 1 －
[4]3-6-6-4_3 概略設計図 - - 橋 1 橋 1 －
[4]3-6-6-4_4 概略工事費算出 - - 橋 1 橋 1 －
[4]3-6-6-4_5 照査 - - 橋 1 橋 1 －
[4]3-6-6-4_6 点検取りまとめ - - 橋 1 橋 1 －

[4]3-6-7 橋梁（実施設計） [4]3-6-7-1 橋梁上部工（実施設計） [4]3-6-7-1_1 設計計画 - - 橋 1 橋 1 －
[4]3-6-7-1_2 構造計算 - - 橋 1 橋 1 －

（補強土）

[4]3-6-1-5 プレキャストＬ型擁壁
の割付一般図作成
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【別紙３】

設計表示単位一覧表（設計業務）

単位 数位 単位 数位
区分５ 区分６

設計表示 契約表示
備考区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 単価登録

[4]3-6-7-1_3 設計図 - - 橋 1 橋 1 －
[4]3-6-7-1_4 数量計算 - - 橋 1 橋 1 －
[4]3-6-7-1_5 照査 - - 橋 1 橋 1 －
[4]3-6-7-1_6 点検取りまとめ - - 橋 1 橋 1 －

[4]3-6-7-2 橋台工（実施設計） [4]3-6-7-2_1 設計計画 - - 基 1 基 1 －
[4]3-6-7-2_2 構造計算 - - 基 1 基 1 －
[4]3-6-7-2_3 設計図 - - 基 1 基 1 －
[4]3-6-7-2_4 数量計算 - - 基 1 基 1 －
[4]3-6-7-2_5 照査 - - 基 1 基 1 －
[4]3-6-7-2_6 点検取りまとめ - - 基 1 基 1 －

[4]3-6-7-3 橋脚工（実施設計） [4]3-6-7-3_1 設計計画 - - 基 1 基 1 －
[4]3-6-7-3_2 構造計算 - - 基 1 基 1 －
[4]3-6-7-3_3 設計図 - - 基 1 基 1 －
[4]3-6-7-3_4 数量計算 - - 基 1 基 1 －
[4]3-6-7-3_5 照査 - - 基 1 基 1 －
[4]3-6-7-3_6 点検取りまとめ - - 基 1 基 1 －

[4]3-6-7-4 基礎工（実施設計） [4]3-6-7-4_1 設計計画 - - 基 1 基 1 －
[4]3-6-7-4_2 構造計算 - - 基 1 基 1 －
[4]3-6-7-4_3 設計図 - - 基 1 基 1 －
[4]3-6-7-4_4 数量計算 - - 基 1 基 1 －
[4]3-6-7-4_5 照査 - - 基 1 基 1 －
[4]3-6-7-4_6 点検取りまとめ - - 基 1 基 1 －

※単価登録欄が「○」となっている箇所は、積算プログラムに登録されている単価表である。
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【別紙４】

設計表示単位一覧表（計画作成等業務）

単位 数位 単位 数位
第5部 計画作成等業務 第2章 第1 [5]2-1-5 [5]3-1-5-1 予備調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○

[5]3-1-5-2 現地踏査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]3-1-5-3 地形・地質・土壌等調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]3-1-5-4 海象・漂砂調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]3-1-5-5 林況・植生調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]3-1-5-6 気象調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]3-1-5-7 水文調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-1-5-8 荒廃地等調査 [5]2-1-5-8_1 土石流対策治山施設計画無し - - 地区 1 地区 1 ○

[5]2-1-5-8_2 土石流対策治山施設計画有り - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-1-5-9 荒廃森林調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-1-5-10 海岸荒廃現地調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-1-5-11 火山特性調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-1-5-12 環境調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-1-5-13 社会的特性調査 [5]2-1-5-13-1 既往災害及び法令・規制等調査 - - 地区 1 地区 1 ○

[5]2-1-5-13-2 保全対象調査 - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-1-5-13-3 防災施設等調査 - - 地区 1 地区 1 ○

[5]2-1-5-14 総合検討及び基本方針の策定 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-1-5-15 基本事項の決定 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-1-5-16 施設等整備計画 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-1-5-17 森林整備計画 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-1-5-18 管理道等整備計画 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-1-5-19 災害予知施設等の計画 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-1-5-20 事業量の算定 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-1-5-21 全体計画図の作成 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-1-5-22 照査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-1-5-23 報告書等の作成 - - - - 地区 1 地区 1 ○

第2章 第2 [5]2-2-2 [5]2-2-2-1 予備調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-2-2-2 現地踏査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-2-2-3 地形・地質・土壌等調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-2-2-4 林況・植生調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-2-2-5 気象調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-2-2-6 荒廃地等調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-2-2-7 荒廃森林調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-2-2-8 風害調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-2-2-9 環境調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-2-2-10 社会的特性調査 [5]2-2-2-10-1 既往災害及び法令・規制等調査 - - 地区 1 地区 1 ○

[5]2-2-2-10-2 保全対象調査 - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-2-2-10-3 防災施設等調査 - - 地区 1 地区 1 ○

[5]2-2-2-11 総合検討及び基本方針の策定 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-2-2-12 基本事項の決定 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-2-2-13 施設等整備計画 [5]2-2-2-13_1 治山施設計画無し - - 地区 1 地区 1 ○

[5]2-2-2-13_2 治山施設計画有り - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-2-2-14 森林整備計画 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-2-2-15 管理道等整備計画 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-2-2-16 事業量の算定 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-2-2-17 全体計画図の作成 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-2-2-18 照査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-2-2-19 報告書等の作成 - - - - 地区 1 地区 1 ○

第2章 第3 山地治山等調査（複合タイプ） [5]2-3-2 山地治山等調査（複合タイプ） [5]2-3-2-1 予備調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-3-2-2 現地踏査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-3-2-3 地形・地質・土壌等調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-3-2-4 林況・植生調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-3-2-5 気象調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-3-2-6 水文調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-3-2-7 荒廃地等調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-3-2-8 荒廃森林調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-3-2-9 なだれ調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-3-2-10 火山特性調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-3-2-11 環境調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-3-2-12 社会的特性調査 [5]2-3-2-12_1 既往災害及び法令・規制等調査 - - 地区 1 地区 1 ○

[5]2-3-2-12_2 保全対象調査 - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-3-2-12_3 防災施設等調査 - - 地区 1 地区 1 ○

[5]2-3-2-13 総合検討及び基本方針の策定 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-3-2-14 基本事項の決定 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-3-2-15 施設等整備計画 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-3-2-16 森林整備計画 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-3-2-17 管理道等整備計画 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-3-2-18 事業量の算定 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-3-2-19 全体計画図の作成 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-3-2-20 照査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]2-3-2-21 報告書等の作成 - - - - 地区 1 地区 1 ○

第2章 第4 治山流域別調査 [5]2-4-4 治山流域別調査 [5]2-4-4-1 資料収集予備調査 - - - - 事業区 1 事業区 1 ○
[5]2-4-4-2 全面的流域調査 [5]2-4-4-2_1 現地踏査 - - ha 0.01 ha 0.01 ○

[5]2-4-4-2_2 現地調査 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[5]2-4-4-2_3 空中写真判読 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[5]2-4-4-2_4 資料作成 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[5]2-4-4-2_5 計画設計 - - ha 0.01 ha 0.01 ○

[5]2-4-4-3 部分的流域調査 [5]2-4-4-3_1 現地踏査 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[5]2-4-4-3_2 現地調査 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[5]2-4-4-3_3 空中写真判読 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[5]2-4-4-3_4 資料作成 - - ha 0.01 ha 0.01 ○
[5]2-4-4-3_5 計画設計 - - ha 0.01 ha 0.01 ○

[5]2-4-4-4 報告書作成 - - - - 事業区 1 事業区 1 ○
第2章 第5 山地治山等調査（共通） [5]2-5-1 山地治山等調査（共通） [5]2-5-1-1-1 降水量観測 [5]2-5-1-1-1(1) 設置 - - 箇所 1 箇所 1 －

[5]2-5-1-1-1(2) 観測及び資料整理 - - 箇月 1 箇月 1 －
[5]2-5-1-1-2 気温観測 [5]2-5-1-1-2(1) 設置 - - 箇所 1 箇所 1 －

[5]2-5-1-1-2(2) 観測及び資料整理 - - 箇月 1 箇月 1 －
[5]2-5-1-1-3 風向・風速観測 [5]2-5-1-1-3(1) 設置 - - 箇所 1 箇所 1 －

[5]2-5-1-1-3(2) 観測及び資料整理 - - 箇月 1 箇月 1 －
[5]2-5-1-1-4 積雪深観測 [5]2-5-1-1-4(1) 設置 - - 箇所 1 箇所 1 －

[5]2-5-1-1-4(2) 観測及び資料整理 - - 箇月 1 箇月 1 －
[5]2-5-1-2-1 土壌断面調査 [5]2-5-1-2-1(1) 掘削深1.0～1.5m - - 箇所 1 箇所 1 －

[5]2-5-1-2-1(2) 掘削深1.5～3.0m - - 箇所 1 箇所 1 －
[5]2-5-1-2-2 土壌孔隙試験 - - - - 資料 1 資料 1 －

区分１ 区分３ 区分４区分２ 区分５

山地治山等調査
（施設整備主体タイプ）

山地治山等調査
（施設整備主体タイプ）

山地治山等調査
（森林整備主体タイプ）

山地治山等調査
（森林整備主体タイプ）

区分６ 備考
設計表示 契約表示

単価登録

11 / 14 ページ



【別紙４】

設計表示単位一覧表（計画作成等業務）

単位 数位 単位 数位
区分１ 区分３ 区分４区分２ 区分５ 区分６ 備考

設計表示 契約表示
単価登録

[5]2-5-1-3-1 浸透能試験 - - - - 孔 1 孔 1 －
[5]2-5-1-3-2 流量観測 [5]2-5-1-3-2(1) 設置 - - 箇所 1 箇所 1 －

[5]2-5-1-3-2(2) 観測及び資料整理 - - 箇月 1 箇月 1 －
[5]2-5-1-4-1 植生調査、流木調査 [5]2-5-1-4-1(1) コドラート法・草本 - - m2 1 m2 1 －

[5]2-5-1-4-1(2) コドラート法・木本 - - m2 1 m2 1 －
[5]2-5-1-4-2 植生調査、流木調査 [5]2-5-1-4-2(1) ライントランセクト法・草本 - - m 1 m 1 －

[5]2-5-1-4-2(2) ライントランセクト法・木本 - - m 1 m 1 －
[5]2-5-1-3-3 流木調査 - - - - ha 0.01 ha 0.01 －

第3章 第1 路線全体計画調査 [5]3-1-3 [5]3-1-3-1 調査準備等 [5]3-1-3-1_1 調査準備等 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-1_2 資料収集 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[5]3-1-3-2 社会的特性調査 [5]3-1-3-2_1 社会環境調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-2_2 地域路網調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[5]3-1-3-3 生活環境調査 [5]3-1-3-3_1 集落調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-3_2 活性化・定住化調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[5]3-1-3-4 森林施業等調査 [5]3-1-3-4_1 地域林業の振興に関する調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-4_2 森林資源に関する調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-4_3 森林の総合利用に関する調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[5]3-1-3-5 路線計画の策定 [5]3-1-3-5_1 開設目的 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-5_2 基本計画の策定 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[5]3-1-3-6 自然環境等調査 [5]3-1-3-6_1 地形調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-6_2 地質調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-6_3 気象調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-6_4 植物調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-6_5 動物調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-6_6 荒廃地調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-6_7 土地利用調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-6_8 水系利用調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-6_9 文化財調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-6_10 法令・規制等調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-6_11 森林リクリェーション調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-6_12 景観調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[5]3-1-3-7-1 全体計画の立案 [5]3-1-3-7-1_1 路線選定・比較路線の検討 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-7-1_2 図上測設 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-7-1_3 現地踏査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-7-1_4 現地測設 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[5]3-1-3-7-2 総合解析 [5]3-1-3-7-2_1 山地保全図作成・解析 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-7-2_2 自然環境調査図作成・解析 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[5]3-1-3-7-3 全体計画図・事業費の積算 [5]3-1-3-7-3_1 平面図 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-7-3_2 縦断・横断図 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-7-3_3 構造図 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-3-7-3_4 積算 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[5]3-1-3-8 打合せ協議（中間打合せ5回） - - - - 業務 1 業務 1 ○
[5]3-1-3-9 照査 - - - - 業務 1 業務 1 ○
[5]3-1-3-10 調査報告書の作成 - - - - 業務 1 業務 1 ○

[5]3-1-4 [5]3-1-4-1 調査準備等 [5]3-1-4-1_1 調査準備等 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-1_2 資料収集 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[5]3-1-4-2 社会的特性調査 [5]3-1-4-2_1 社会環境調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-2_2 地域路網調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[5]3-1-4-3 生活環境調査 [5]3-1-4-3_1 集落調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-3_2 活性化・定住化調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[5]3-1-4-4 森林施業等調査 [5]3-1-4-4_1 地域林業の振興に関する調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-4_2 森林資源に関する調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-4_3 森林の総合利用に関する調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[5]3-1-4-5 路線計画の策定 [5]3-1-4-5_1 開設目的 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-5_2 基本計画の策定 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[5]3-1-4-6 自然環境等調査 [5]3-1-4-6_1 地形調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-6_2 地質調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-6_3 気象調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-6_4 植物調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-6_5 動物調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-6_6 荒廃地調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-6_7 土地利用調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-6_8 水系利用調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-6_9 文化財調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-6_10 法令・規制等調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-6_11 森林リクリェーション調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-6_12 景観調査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[5]3-1-4-7-1 全体計画の立案 [5]3-1-4-7-1_1 路線選定・比較路線の検討 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-7-1_2 図上測設 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-7-1_3 現地踏査 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-7-1_4 現地測設 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[5]3-1-4-7-2 総合解析 [5]3-1-4-7-2_1 山地保全図作成・解析 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-7-2_2 自然環境調査図作成・解析 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[5]3-1-4-7-3 全体計画図・事業費の積算 [5]3-1-4-7-3_1 平面図 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-7-3_2 縦断・横断図 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-7-3_3 構造図 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○
[5]3-1-4-7-3_4 事業費の積算 - - ㎞ 0.01 ㎞ 0.01 ○

[5]3-1-4-8 打合せ協議（中間打合せ5回） - - - - 業務 1 業務 1 ○
[5]3-1-4-9 照査 - - - - 業務 1 業務 1 ○
[5]3-1-4-10 調査報告書の作成 - - - - 業務 1 業務 1 ○

第3章 第2 地区全体計画調査業務 [5]3-2-3 全体計画作成 [5]3-2-3-1 調査準備等 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]3-2-3-2 社会的特性調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]3-2-3-3 生活環境調査 [5]3-2-3-3_1 集落調査 - - 地区 1 地区 1 ○

[5]3-2-3-3_2 活性化・定住化調査 - - 地区 1 地区 1 ○
[5]3-2-3-4 森林生業等調査 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]3-2-3-5 地区事業計画の策定 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]3-2-3-6 自然環境等調査 [5]3-2-3-6_1 文化財、法令・規則等調査 - - 地区 1 地区 1 ○

[5]3-2-3-6_2 動物・植物調査 - - 地区 1 地区 1 ○
[5]3-2-3-6_3 地形・地質等調査 - - 地区 1 地区 1 ○

[5]3-2-3-7 計画の立案 [5]3-2-3-7-1_1 動線計画 - - 地区 1 地区 1 ○
[5]3-2-3-7-1_2 施設計画 - - 地区 1 地区 1 ○
[5]3-2-3-7-1_3 森林整備計画 - - 地区 1 地区 1 ○

[5]3-2-3-7-2 総合解析 - - - - 地区 1 地区 1 ○
[5]3-2-3-7-3 全体計画図・事業費の積算 [5]3-2-3-7-3_1 全体計画図作成（平面図等） - - 地区 1 地区 1 ○

路線全体計画調査
（管理道等）

路線全体計画調査
（基幹道）
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設計表示単位一覧表（計画作成等業務）

単位 数位 単位 数位
区分１ 区分３ 区分４区分２ 区分５ 区分６ 備考

設計表示 契約表示
単価登録

[5]3-2-3-7-3_2 事業費の積算 - - 地区 1 地区 1 ○
[5]3-2-3-8 打合せ協議 - - - - 業務 1 業務 1 ○
[5]3-2-3-9 照査 - - - - 業務 1 業務 1 ○
[5]3-2-3-10 調査報告書の作成 - - - - 業務 1 業務 1 ○

第4章 第1 治山施設点検業務 [5]4-1-4 定期点検等業務 [5]4-1-4-2 事前調査 [5]4-1-4-2_1 事前調査（渓間工） - - 箇所 1 箇所 1 －
（定期点検等） [5]4-1-4-2_2 事前調査（山腹工） - - 箇所 1 箇所 1 －

[5]4-1-4-2_3 事前調査（落石防止工） - - 箇所 1 箇所 1 －
[5]4-1-4-2_4 事前調査（地すべり防止工） - - 箇所 1 箇所 1 －
[5]4-1-4-2_5 事前調査（防潮）工 - - 箇所 1 箇所 1 －
[5]4-1-4-2_6 事前調査（なだれ防止施設） - - 箇所 1 箇所 1 －

[5]4-1-4-3 現地踏査 [5]4-1-4-3_1 現地調査（渓間工） - - 箇所 1 箇所 1 －
[5]4-1-4-3_2 現地調査（山腹工） - - 箇所 1 箇所 1 －
[5]4-1-4-3_3 現地調査（落石防止工） - - 箇所 1 箇所 1 －
[5]4-1-4-3_4 現地調査（地すべり防止工） - - 箇所 1 箇所 1 －
[5]4-1-4-3_5 現地調査（防潮工） - - 箇所 1 箇所 1 －
[5]4-1-4-3_6 現地調査（なだれ防止施）設 - - 箇所 1 箇所 1 －

[5]4-1-4-4 取りまとめ [5]4-1-4-4_1 取りまとめ（渓間工） - - 箇所 1 箇所 1 －
[5]4-1-4-4_2 取りまとめ（山腹工） - - 箇所 1 箇所 1 －
[5]4-1-4-4_3 取りまとめ（落石防止工） - - 箇所 1 箇所 1 －
[5]4-1-4-4_4 取りまとめ（地すべり防止工） - - 箇所 1 箇所 1 －
[5]4-1-4-4_5 取りまとめ（防潮工） - - 箇所 1 箇所 1 －
[5]4-1-4-4_6 取りまとめ（なだれ防止施設） - - 箇所 1 箇所 1 －

第4章 第2 治山施設点検業務 [5]4-2-2 詳細調査 [5]4-2-2-1 コア採取及び各種試験 [5]4-2-2-1_1 コア採取及び各種試験（削孔長50cm以下） - - 孔 1 孔 1 －
（詳細調査） [5]4-2-2-1_2 コア採取及び各種試験（削孔長50-100cm以下） - - 孔 1 孔 1 －

[5]4-2-2-1_3 コア採取及び各種試験（削孔長100-130cm以下） - - 孔 1 孔 1 －
[5]4-2-2-1_4 コア採取及び各種試験（削孔長130-150cm以下） - - 孔 1 孔 1 －
[5]4-2-2-1(3) グラウト材充填 - - 孔 1 孔 1 －

第5章 林道橋定期点検業務 [5]5-3-1 定期点検業務 [5]5-3-1-1 計画準備 [5]5-3-1-1_1 計画準備（業務計画書作成） - - 業務 1 業務 1 ○
[5]5-3-1-1_2 計画準備（現地踏査） - - 橋 1 橋 1 ○
[5]5-3-1-1_3 計画準備（全体図及び一般図の作成） - - 橋 1 橋 1 ○
[5]5-3-1-1_4(1) 計画準備（部材番号図の作成） - - 日 1 日 1 ○ コンクリート橋
[5]5-3-1-1_4(2) 計画準備（部材番号図の作成） - - 日 1 日 1 ○ 鋼橋
[5]5-3-1-1_4(3) 計画準備（部材番号図の修正） - - 日 1 日 1 ○ コンクリート橋
[5]5-3-1-1_4(4) 計画準備（部材番号図の修正） - - 日 1 日 1 ○ 鋼橋
[5]5-3-1-1_5 計画準備（関係機関との協議資料作成） - - 機関 1 機関 1 ○

[5]5-3-1-2 現地点検 [5]5-3-1-2_1 現地点検（予防保全型） - - 日 1 日 1 ○
[5]5-3-1-2_2 現地点検（一般管理型） - - 日 1 日 1 ○

[5]5-3-1-3 定期点検調査帳表の作成 [5]5-3-1-3_1 定期点検調査帳表の作成（予防保全型） - - 日 1 日 1 ○
[5]5-3-1-3_2 定期点検調査帳表の作成（一般管理型） - - 日 1 日 1 ○

[5]5-3-1-4 健全性の評価 - - - - 橋 1 橋 1 ○
[5]5-3-1-5 報告書の作成 - - - - 日 1 日 1 ○
[5]5-3-1-6 打合せ協議（標準） - - - - 業務 1 業務 1 ○

※単価登録欄が「○」となっている箇所は、積算プログラムに登録されている単価表である。
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【別紙５】

設計表示単位一覧表（用地調査業務）

単位 数位 単位 数位
第6部 用地調査業務 第4 共通 [6]4-1 打合せ協議 [6]4-1-1 着手1、中間1、成果品納入時1回 - - - - 業務 1 業務 1 ○

第6 建物等の調査 [6]6-3 現地調査 - - - - 業務 1 業務 1 ○
[6]6-4 建物の調査 [6]6-4-1 木造建物Ａ - - - - 棟 1 棟 1 ○

[6]6-4-2 木造建物Ｂ - - - - 棟 1 棟 1 ○
[6]6-4-3 木造建物Ｃ - - - - 棟 1 棟 1 ○
[6]6-4-4 木造特殊建物 - - - - 棟 1 棟 1 ○

[6]6-6 工作物の調査 [6]6-6-3 附帯構造物の調査及び算定 [6]6-6-3-1 住宅敷地Ａ - - 戸 1 戸 1 ○
[6]6-6-3-2 住宅敷地Ｂ - - 戸 1 戸 1 ○
[6]6-6-3-3 住宅敷地Ｃ - - 戸 1 戸 1 ○
[6]6-6-3-4 農家敷地Ａ - - 戸 1 戸 1 ○
[6]6-6-3-5 農家敷地Ｂ - - 戸 1 戸 1 ○

[6]6-6-4 立竹木の調査及び算定 [6]6-6-4-1 用材林 - - ㎡ 1 ㎡ 1 ○
[6]6-6-4-2 用材林（算定無し） - - ㎡ 1 ㎡ 1 ○

[6]6-6-7 動産に関する調査及び算定 [6]6-6-7-1 倉庫 - - 事務所 1 事務所 1 ○
[6]6-6-8 その他通損に関する算定 [6]6-6-8-1 移転雑費 - - 世帯 1 世帯 1 ○

※単価登録欄が「○」となっている箇所は、積算プログラムに登録されている単価表である。

契約表示
備考区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

設計表示
単価登録
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