

早池峰山仮設トイレ等設置管理委託業務仕様書（内訳書）

委託項目	実施内容	内訳								
(1) 仮設トイレ、 簡易手洗器 設置及び撤去	設置日： 6月10日 撤去日： 10月20日	仮設トイレ <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>大小共用和式</td> <td>4基</td> </tr> <tr> <td>大小共用洋式</td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td>小用</td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6基</td> </tr> </table>	大小共用和式	4基	大小共用洋式	1基	小用	1基	合計	6基
		大小共用和式	4基							
大小共用洋式	1基									
小用	1基									
合計	6基									
簡易手洗器	1基									
(2) 仮設トイレ 維持管理	期間： 6月10日～10月20日 ・清掃 ・水補給 ・し尿量確認 ・備品補充（随時）	週 2 回 × 19 週 = 38 回 (※)								
(3) 簡易手洗器 維持管理	期間： 6月10日～10月20日 ・清掃 ・水補給 ・手指消毒薬の補充	① 第 1 週～第 9 週（ 6月10日～ 8月11日） : 9 [週] × 2 [回/週] = 18 [回] ② 第 10 週～第 19 週（ 8月11日～10月20日） : 10 [週] × 1 [回/週] = 10 [回] 合計 ① + ② = 28 回 (※)								
(4) 携帯トイレ 回収箱維持管理	期間： 6月10日～10月20日 ・使用済携帯トイレ 回収用ゴミ袋交換	週 1 回 × 19 週 = 19 回 (※)								

※業務回数の詳細は別紙2のとおり