

入札予定(沿岸広域振興局/宮古地区)

|       |            |
|-------|------------|
| 公告予定日 | 令和3年11月18日 |
|-------|------------|

| No. | 工事名                    | 工事場所<br>市町村 | 工事場所字以下  | 発注業種   | 発注等級 | 契約方法       | 入札予定日      | 工事概要  |
|-----|------------------------|-------------|----------|--------|------|------------|------------|---|
| 1   | 一般国道455号乙茂地区仮設道路設置工事   | 下閉伊郡岩泉町     | 乙茂字乙茂地内  | 土木工事   | B級   | 総合評価(簡易2型) | 令和3年12月8日  | 施工延長 300m<br>道路土工 1式<br>下層路盤工 1,990m <sup>2</sup><br>上層路盤工 1,920m <sup>2</sup><br>表層工 1,860m <sup>2</sup>             |
| 2   | 二級河川織笠川筋織笠川水門電気設備工事    | 下閉伊郡山田町     | 織笠地内     | 電気設備工事 | A級   | 総合評価(簡易2型) | 令和3年12月15日 | 電源切替盤 1面、予備発電装置 1台<br>燃料小出槽 1台、無停電電源装置 1台<br>河川用水門製作・据付工(ダクト固定ビーム) 3径間<br>河川用水門据付工(螺旋階段(上段)) 5基<br>河川用水門据付工(機側操作盤) 4面 |
| 3   | 一般国道106号柏木トンネル補修工事     | 宮古市         | 夏屋地内     | 土木工事   | A級   | 総合評価(簡易2型) | 令和3年12月15日 | 施工延長 358.9m<br>はく落対策工 55.3m <sup>2</sup><br>裏込注入工 107m <sup>3</sup><br>面導水 97m <sup>2</sup>                           |
| 4   | 一般国道340号和井内～押角工区道路改良工事 | 宮古市         | 和井内～押角地内 | 土木工事   | A級   | 総合評価(簡易2型) | 令和3年12月15日 | 施工延長 120m<br>コンクリートブロック積工 683m <sup>2</sup><br>横断管渠工 60m<br>側溝工 43m   |