

入札予定(沿岸広域振興局/宮古地区)

公 告 予 定 日	令和6年2月8日
-----------	----------

No.	工 事 名	工事場所 市 町 村	工事場所字以下	発注業種	発注等級	契約方法	入札予定日	工 事 概 要
1	森林管理道平波沢線(第2工区、その2)開設工事	下閉伊郡田野畑村	七滝地内	土木	A級	総合評価(簡易2型)	令和6年3月6日	施工延長 173(260)m、林道土工 1式、法面工 1,444.1m ² 、 舗装工 2,291.4m ² 、排水構造物工 332.2m、 標識工 2基、道路付属施設工 1式、 構造物撤去工 1式、附帯工 15m ²
2	浅内の沢筋上野地区管理用道路設置その2工事	下閉伊郡岩泉町	浅内字上野地内	土木	A級	総合評価(簡易2型)	令和6年3月6日	施工延長 342.9m、道路土工 1式、モルタル吹付工 1,128m ² 、 鉄筋挿入工 156m、補強土壁工 633m ²
3	一般国道106号法師渡トンネル補修工事	宮古市	鈴久名地内	グラウト	-	総合評価(簡易2型)	令和6年3月6日	施工延長 トンネル延長 291m はく落対策工 断面修復工 1構造物 覆工背面空洞充填工 裏込注入 606m ³ 覆工漏水対策工 導水桶 57m
4	二級河川大川筋日蔭地区護岸その2工事	下閉伊郡岩泉町	釜津田字日陰地内	土木	B級	総合評価(簡易2型)	令和6年3月6日	施工延長 195.8m、コンクリートブロック積工 340m ² 、 河道掘削工 1,300m ³
5	一般国道106号門馬トンネル補修工事	宮古市	門馬地内	グラウト	-	総合評価(簡易2型)	令和6年3月6日	施工延長 トンネル延長 210m はく落対策工 断面修復工 1構造物 覆工背面空洞充填工 裏込注入 342m ³ 覆工漏水対策工 面導水 264m ²

入札予定(沿岸広域振興局/宮古地区)

公告予定日	令和6年2月8日
-------	----------

No.	工事名	工事場所 市町村	工事場所以下	発注業種	発注等級	契約方法	入札予定日	工事概要
6	一般国道340号堂道トンネルほかトンネル補修工事	宮古市	川井地内	土木	A級	総合評価(簡易2型)	令和6年3月6日	施工延長 680m 堂道トンネル 135m つなぎトンネル 218m 深戸トンネル 327m はく落対策工 断面修復工 3構造物 覆工背面空洞充填工 裏込注入 170m ³ 覆工漏水対策工 導水樋 103m
7	森林管理道惣畑向線改良工事	下閉伊郡岩泉町	岩泉惣畑向地内	土木	A級	総合評価(簡易2型)	令和6年3月6日	林道改良工事 264(200)m、林道土工 1式、路面工 819.6m ² 、 法面工 2,345.6m ² 、擁壁工 20.0m、排水構造物工 585.0m ² 、 防護柵工 196.5m、標識工 4基ほか
8	二級河川小本川筋乙茂地区河川激甚災害対策特別緊急(河道掘削)その6工事	下閉伊郡岩泉町	乙茂地内	土木	A級	総合評価(簡易2型)	令和6年3月6日	施工延長 1,500m 河道掘削(ICT) 16,000m ³ 河道掘削 47,900m ³ 仮設工 1式
9	二級河川長内川筋長内地区河川激甚災害対策特別緊急(通信設備)工事	下閉伊郡岩泉町	小本字長内地内ほか	通信設備	-	総合評価(簡易2型)	令和6年3月6日	CCTV操作端末装置 2台、既設ルータ装置設定変更 1台、 遠隔監視制御装置 1式、水門操作端末装置 1式、 テレメーター監視装置改造 1式、配線・配管工 1式
10	大沢漁港水産物供給基盤機能保全(防波堤その5)工事	下閉伊郡山田町	大沢地先	土木	A級	総合評価(簡易2型)	令和6年3月6日	防波堤(補修) 39.8m

入札予定(沿岸広域振興局/宮古地区)

公告予定日	令和6年2月8日
-------	----------

No.	工事名	工事場所 市町村	工事場所以下	発注業種	発注等級	契約方法	入札予定日	工事概要
11	大浦漁港水産物供給基盤機能保全(-4.0m岸壁その3)工事	下閉伊郡山田町	船越地内	土木	A級	総合評価(簡易2型)	令和6年3月6日	-4.0m岸壁(補修) 34.75m
12	森林基幹道松橋線法面工事	下閉伊郡岩泉町	二升石字滝野地内	法面処理	-	総合評価(簡易2型)	令和6年3月6日	林道工事 488(54)m、林道土工 1式、路面工 178.9m ² 法面工 2,648.1m ² 、擁壁工 190.5m ² 、排水構造物工 14.1m、 落石防護柵工 40.0m、防護柵工 54.0m、標識工 1基、 道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
13	赤前上の沢(2)筋赤前地区溪流保全工その3工事	宮古市	赤前地内	土木	A級	総合評価(簡易2型)	令和6年3月7日	施工延長 251.6m、溪流保全工(床固工4基) 1,056m ³ 溪流保全工(帯工8基) 326m ³ 、ブロック積擁壁工 1,022m ² 、 函渠工 78m ³
14	一般国道106号ほか松山地区ほか舗装補修工事	宮古市	松山地内ほか	舗装	A級	総合評価(簡易2型)	令和6年3月7日	施工延長 1,195m 路面切削工 7,480m ² オーバーレイ工 10,070m ² クラック防止シート張工 400m 区画線工 4,071m
15	一般国道106号西家第一トンネル補修工事	宮古市	古田地内	グラウト	-	総合評価(簡易2型)	令和6年3月7日	施工延長 トンネル延長 184.5m はく落対策工 断面修復工 1構造物 覆工背面空洞充填工 裏込注入 606m ³ 覆工漏水対策工 導水樋 17m

入札予定(沿岸広域振興局/宮古地区)

公告予定日	令和6年2月8日
-------	----------

No.	工事名	工事場所 市町村	工事場所字以下	発注業種	発注等級	契約方法	入札予定日	工事概要
16	一般国道106号川内地区舗装補修(その2)工事	宮古市	川内地内	舗装	A級	総合評価(簡易2型)	令和6年3月7日	施工延長 860m、路面切削工 6,880m ² 表層 6,880m ² 、路上路盤再生工 6,880m ²
17	一般国道340号和井内~押角工区道路改良(その3)工事	宮古市	和井内~押角地内	土木	A級	総合評価(簡易2型)	令和6年3月7日	施工延長 94.9m、コンクリートブロック積工 182m ² 、 路体盛土(ICT) 7,400m ³ 、路床盛土(ICT) 340m ³
18	一般国道106号矢田川橋ほか橋梁補修工事	宮古市	箱石地内ほか	土木	A級	総合評価(簡易2型)	令和6年3月7日	橋長(矢田川橋 21.5m、柳橋 14.5m、澄川橋 12.5m、溝2の橋 10.7m)59.2m、 橋梁支承工 32基、伸縮継手工 20.6m、 ひび割れ補修工 4構造物、断面修復工 4構造物、 現場塗装工 388.6m ²
19	一般国道106号川内地区道路災害防除工事	宮古市	川内地内	法面処理	-	総合評価(簡易2型)	令和6年3月7日	1工区施工延長 36m 落石防護網工(高エネルギー吸収型ポケット式) 720m ² 2工区施工延長 63m 落石防護網工(高エネルギー吸収型ポケット式) 1,300m ² 修復工 1式