

入札予定(沿岸広域振興局／宮古地区)

公告予定日	令和6年2月15日
-------	-----------

No.	工事名	工事場所 市町村	工事場所以下	発注業種	発注等級	契約方法	入札予定日	工事概要
1	山田漁港水産物供給基盤機能保全(臨港道路ほか)工事	下閉伊郡山田町	境田町地先	土木	C級	条件付一般競争入札	令和6年3月6日	臨港道路(補修) 20m -5m岸壁(補修) 20m
2	宮古港鎌ヶ崎地区岸壁(-5.0m)ほか防食工事	宮古市	鎌ヶ崎地内ほか	土木	B級	総合評価(簡易2型)	令和6年3月6日	被覆防食 66m <sup>2</sup> 合金陽極 耐用20年型(3.0A) 35個 車止工 60m 縁金物工 60m
3	一般国道455号中家地区舗装補修工事	下閉伊郡岩泉町	字中家地内	舗装	A級	総合評価(簡易2型)	令和6年3月6日	施工延長 100m 路面切削工 1,030m <sup>2</sup> 表層工 1,030m <sup>2</sup> 区画線工 489m
4	一般県道大川松草線小焼巻地区舗装補修工事	下閉伊郡岩泉町	釜津田字小焼巻地内	舗装	A級	総合評価(簡易2型)	令和6年3月6日	施工延長 500m 舗装打換え工 2,500m <sup>2</sup> 区画線 1,000m
5	宮古港藤原地区臨港道路排水施設補修工事	宮古市	藤原地内	土木	C級	条件付一般競争入札	令和6年3月6日	施工延長 230m コンクリート舗装工 107m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 53m <sup>2</sup> 側溝工 230m 管渠工 15m

入札予定(沿岸広域振興局/宮古地区)

公告予定日	令和6年2月15日
-------	-----------

No.	工事名	工事場所 市町村	工事場所字以下	発注業種	発注等級	契約方法	入札予定日	工事概要
6	主要地方道久慈岩泉線根玉地区道路災害復旧(5災20号)工事	下閉伊郡岩泉町	字根玉地内	土木	B級	総合評価(簡易2型)	令和6年3月7日	復旧延長 40.0m、幅員 7.05m、 大型ブロック積 124.0m <sup>2</sup> 、根継工 24.0m <sup>3</sup> 、 吐口工 12.0m <sup>3</sup> 、管渠工 1.8m
7	一般国道455号褰野地区道路災害復旧(5災24号)工事	下閉伊郡岩泉町	字褰野地内	土木	C級	総合評価(簡易2型)	令和6年3月7日	復旧延長 12.0m、幅員 6.65m、 待受防護柵工 12.0m、交通誘導員 88人
8	一般県道安家玉川線茂井の2地区ほか道路災害復旧(5災23号ほか)工事	下閉伊郡岩泉町	字茂井の2地内ほか	法面処理	-	総合評価(簡易2型)	令和6年3月7日	茂井の2(5災23号) 復旧延長 15m、落石防止網設置 81m <sup>2</sup> 松ヶ沢(5災21号) 復旧延長 6.9m、コンクリートブロック積 30m <sup>2</sup> 茂井の1(5災22号) 復旧延長:35m、舗装工:49m <sup>2</sup>
9	一般国道106号ほか川井地区ほか交通安全施設設置工事	宮古市	川井地内ほか	塗装	-	総合評価(簡易2型)	令和6年3月7日	区画線工 63,000m、路側防護柵工 300m、 道路付属物工 40本
10	一般国道340号浦場地区ほか交通安全施設整備(区画線)工事	下閉伊郡岩泉町	褰綿字浦場地内ほか	塗装	-	条件付一般競争入札	令和6年3月7日	区画線 18,800m

入札予定(沿岸広域振興局/宮古地区)

公告予定日	令和6年2月15日
-------	-----------

No.	工事名	工事場所 市町村	工事場所以下	発注業種	発注等級	契約方法	入札予定日	工事概要
11	森林管理道高内沢線災害復旧工事	下閉伊郡岩泉町	安家字江川地内	土木	C級	総合評価(簡易2型)	令和6年3月7日	林道災害復旧工事 134m、林道土工 1式、 擁壁工 26.6m、路盤工 281.8m <sup>2</sup> 法面保護工 24.7m <sup>2</sup>
12	主要地方道宮古岩泉線ほか館合地区ほか舗装補修工事	宮古市	館合地内ほか	舗装	A級	総合評価(簡易2型)	令和6年3月7日	施工延長 1,215m 路面切削工 2,770m <sup>2</sup> オーバーレイ工 6,080m <sup>2</sup> クラック防止シート張工 900m 区画線工 2,875m
13	一般国道340号浅内地区道路災害防除(落石対策)工事	下閉伊郡岩泉町	浅内字猿走地内	法面処理	-	総合評価(簡易2型)	令和6年3月7日	施工延長 75.6m、落石防護柵工 39m ワイヤロープ掛け工 3箇所、側溝工(撤去・再設置) 45m 舗装工 23m <sup>2</sup> 、モノレール運転・架装撤去 1箇所
14	主要地方道岩泉平井賀普代線白池地区ほか道路災害復旧(4災18号ほか)工事	下閉伊郡田野畑村	字白池地内ほか	土木	C級	総合評価(簡易2型)	令和6年3月7日	4災18号(白池地区) 復旧延長 31.5m、コンクリートブロック積 83m <sup>2</sup> 4災17号(切牛地区) 復旧延長 6.5m、盛土工 30m <sup>3</sup>