

早池峰山仮設トイレ等設置管理委託業務仕様書（内訳書）

委託項目	実施内容	内 訳								
(1) 仮設トイレ、 簡易手洗器 設置及び撤去	設置日：6月3日 撤去日：10月20日	仮設トイレ <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>大小共用和式</td> <td>4基</td> </tr> <tr> <td>大小共用洋式</td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td>小用</td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6基</td> </tr> </table>	大小共用和式	4基	大小共用洋式	1基	小用	1基	合計	6基
		大小共用和式	4基							
大小共用洋式	1基									
小用	1基									
合計	6基									
簡易手洗器	1基									
(2) 仮設トイレ 維持管理	期間：6月3日～10月20日 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃 ・水補給 ・し尿量確認 ・備品補充（随時） 	週2回×20週=40回 (※)								
(3) 簡易手洗器 維持管理	期間：6月3日～10月20日 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃 ・水補給 	①第1週～第10週（6月3日～8月11日） ：10[週]×2[回/週]=20[回] ②第11週～第20週（8月12日～10月20日） ：10[週]×1[回/週]=10[回] 合計 ①+② =30回 (※)								
(4) 携帯トイレ 回収箱維持管理	期間：6月3日～10月20日 <ul style="list-style-type: none"> ・使用済携帯トイレ ・回収用ゴミ袋交換 	週1回×20週=20回 (※)								

※業務回数の詳細は別紙2のとおり